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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg windy dla 0s6b
niepetnosprawnych w formie dobudowy szybu windowego do istniejgcego
budynku Gimnazjum w Burzeninie

Lokalizacja Burzenin, ul. Polna 5, dziatka nr 491, 492, 495/1,.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budowa szybu windowego, w celu przystosowania budynku do korzystania przez
osoby niepeinosprawne oraz dostosowujgce do obowigzujgcych przepisow.
Montaz windy zewnetrznej wraz z wykonaniem fundamentu, $cian i dachu szybu
windowego oraz wykuciem otworow i czeSciowej przebudowie dachu.

1.3.2 Ogélny zakres robot

1) Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu windy zewnetrznej dla

niepetnosprawnych. Przebudowa dachu oraz przebudowa wiatrotapu w celu

dostosowania budynku do montazu windy.

2) rodzaje wystepujgcych robdt: roboty wyburzeniowe, roboty murarskie i
tynkarskie, roboty malarskie, montaz stolarki drzwiowej, roboty elektryczne

3) 0gdiny opis rozmieszczenia obiektow i zagospodarowania terenu, istniejgce
zagospodarowanie terenu, istniejgcy budynek szkoty, winda od strony
wschodniej budynku.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegoéinych zadaniach i
obiektach

Wykonanie windy dla niepetnosprawnych wymaga wykonania wykopu pod ptyte
fundamentowg, roboty zbrojarskie zwigzane ze zbrojeniem fundamentow,
betonowanie fundamentéw, murowanie Scian szybu windowego, wykonanie
zadaszenia nad szybem windowym oraz montaz windy, czeSciowe zamurowanie
otworéw okiennych na pierwszej i drugiej kondygnacji i zatoZzenie nadproZy i
montaz drzwi w otworach.

Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem zasilania windy




Wykonanie cze$ciowej przebudowy dachu oraz przebudowy wiatrofapu f.
czesciowe zdemontowanie zadaszenia, wykonanie stropu i nadbudowa Scian.

1.4 Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w umowie. Jednostka projektowa Biuro Projektowe ,Projbud”
Zdunska Wola, ul. Sieradzka 14b.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robot okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnien wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robé6t
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i
sciste przestrzeganie harmonogramu robé6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajgcego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach




sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegodtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badah materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnoéci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy utwardzony i ptaski, na dziedzicu szkoty.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.3.2.

Zaplecze budowy zlokalizowane na terenie posesji ogrodzone i zabezpieczone.

Media dostarczone z istniejgcego budynku, za zgodg Inwestora.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia roboét

4) dziennik budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenhstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikOw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym




realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Poniewaz prace budowlane prowadzone sg na terenie istniejgcego osrodka

zdrowia nalezy szczegdlnie zabezpieczyé miejsca prowadzenia robo6t i miejsca

skladowania materiatu oraz zabezpieczy¢ maszyny i urzadzenia elektryczne,

spalinowe itp.

2.2.4 Ochrona wtasnoéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, kiére sg witascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznoS¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie
wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Ssrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich
przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie  zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.




Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie
realizacji robét lub zostat spowodowany przez kitoregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatébw, kitére wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku Iub
pochodzgce z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty,
ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji
robot
Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptaciji
nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizaciji robot,
2) szczegoétowy harmonogram robdt i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizaciji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne




wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robo6t

2.3.3 Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania
Szczegétowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowe] ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdét wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢é w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtdbwnych obiektdbw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym cwelu
przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czesc ogolng opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych
przez wykonawce),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow,

- ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegbtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.




- sposOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich
wtasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
- sposodb i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy
powinny byC przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno
wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementow robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i kohcowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;




- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizaciji
robét,

- szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatobw, poboru probek i wynikéw badan z
okre$leniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczeg6lnych badan z okre$leniem przez kogo zostaty
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robobt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawié¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary
wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we




wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedag
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogbine

W trakcie trwania budowy i przed zakornczeniem robdt wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy
nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzgdzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwg przedsiewziecia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy

wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkédw lub opisow nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych
warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia
po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu
nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzgdzajgcy realizacjg umowy
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem
poszczegblnych elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.




Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawieracC wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu fub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzgdzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit
on (wykonaweca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych dokumentdéw przez nadzoér
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczego6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez zarzgdzajacego
realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidengii
wszelkich zmian w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielko$ci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie rysunkoéw, wylgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przeglgdu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg

umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym




zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzagdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny

adres pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacii

4. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie
zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i
zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawiern przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéow
sterujgcych, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

3. Zarzgdzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnoéci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy




technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéow. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowe;,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i

urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzgdzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegbinych szczegodtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkgii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii
materiatbw z danego Zzrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego Zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego Zzrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatow Iokalnych, pochodzgcych z
Jjakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajagcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumeniow pozwaiajgcych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatébw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest

Swiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajéow nalezgcych

do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane
na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania




probek materiatu zeby sprawdzié jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga

podstawe do aprobaty jakosSci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg

umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatbw i urzadzen przez zarzgdzajgcego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytlwarzane materiaty i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatdw i urzgdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakoSci materiatow, zarzadzajgcy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnosS¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byé
badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdw i urzagdzehn z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Je$li zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatdbw, ktére nie zostaly sprawdzone Iub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé¢
odrzucone fj. zakwaiifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosS¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w




chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy ha 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pézniejszym bez
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i
Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosSci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport _
Dojazd do placu budowy z ulicy Zeromskiego z ulicy asfaltowej, poprzez istniejgcy
Zjazd.




Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robdt. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedag Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakos$ci roboét
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatow prowadzong zgodnie z programem zapewnhnienia jakosci omowionym w
p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy
realizacjg umowy moze zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badah bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwoéci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych




przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badann pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie =z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzagdzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych
robot i uzytych materiatdbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub Zzleci
hiezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.




8. Obmiary roboét
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$laé faktyczny zakres wykonanych roboét
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje
techniczne wtasciwe dla danych robo6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktore
majg by¢ mierzone wagowo, bedag wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza byé
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Rob6t.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i
terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnoéci za ich wykonanie okresla odrena umowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy




Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
rob6t sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacii
technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze parstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i

wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o $Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).




