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I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwo-

leń na realizację inwestycji oraz realizacja zadania pt.: „Rozbudowa drogi gminnej Kamionka – Kolonia 

Niechmirów na odcinku od km 0+000 do km 2+394” na terenie gminy Burzenin.  

Długość planowanego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 2394 m.  

 

Zakres zadania podzielony został na: 

Etap I - opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi zezwa-

lającymi na prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania, oraz na przygotowaniu odpo-

wiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę/ sku-

tecznego zgłoszenia robót budowlanych i złożeniu wniosku na  pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót 

budowlanych. 

Etap II –  uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę / dokonaniu skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych, oraz wykonaniu minimum 50% zakresu robót budowlanych. 

Etap III – wykonaniu pozostałego zakresu robót budowlanych, oraz potwierdzenie uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie (jeśli jest wymagane przepisami) lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Po-

wiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

 

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z 

uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania za-

dania inwestycyjnego, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego 

oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.  

W ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje również projekty czasowej i stałej organizacji 

ruchu wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym. Ponadto Wykonawca złoży odpowiedni wnio-

sek i uzyska decyzję na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowaną  

inwestycją i opracuje plan nasadzeń zastępczych, stanowiący załącznik do ww. wniosku w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania zgód właścicieli terenu przyległego 

w przypadku budowy zjazdów i dojść do furtek ze spadkiem w kierunku nieruchomości przyległych (lub 

zastosowania rozwiązań zapobiegających spływowi wód deszczowych na działkę przyległą z projektowa-

nego zjazdu i/lub dojścia). 

2. Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. W myśl art. 9 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z poźn. zm.) Wykonawca jest  

zobowiązany uzyskać w razie konieczności zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych  

w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie zadania. 

3. Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu  

o dokumentację projektową wykonaną przez Projektanta wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami 

budowlanymi.  

W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni: 

- W razie konieczności Nadzór przyrodniczy w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz   

   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

- W razie konieczności Nadzór archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych,  

   w  zakresie wynikającym ze stanowiska konserwatora zabytków, 

- Nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową, 

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego   

   Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 
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Szczegółowy proponowany zakres robót jest przedstawiony w dalszej części PFU i na załączniku graficz-

nym. 

UWAGA: Zamawiający przekaże własne opracowanie map będących podstawą do naniesień 

projektowych! 

 

II. Stan istniejący  

 

Przedmiotowa droga gminna łączy miejscowości Kamionka i Kolonia Niechmirów zlokalizowane na terenie 

gminy Burzenin w powiecie sieradzkim, woj. łódzkie. Służy ona do obsługi komunikacyjnej mieszkańców 

sąsiadującej zabudowy oraz stanowi łącznik między dwoma drogami powiatowymi.  

Obecnie droga posiada nawierzchnie tłuczniowo/żwirową oraz cząstkowe rowy odwadniające.  

Istniejące zjazdy do działek sąsiednich posiadają nawierzchnie gruntowe w większości bez przepustów.  

 

III. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia  

 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowa-

nia drogi gminnej w obszarze przedmiotowego pasa drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

Projektowana rozbudowa drogi przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym. 

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w szczególności nastę-

pujące roboty: 

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 

-   rozbiórkę elementów drogi (nawierzchni, poboczy, zjazdów) wraz z odwozem materiału  

      z rozbiórki. Odpady Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie.  

W razie potrzeby wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia 

dróg i obiektów inżynierskich (doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności GI,  jeśli wynikać 

to będzie z badań terenowych), 

- wykonanie robót ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie i odmulenia   

    rowów przydrożnych, 

-   przebudowa systemu odwodnienia terenu, w tym wykonanie urządzeń odwadniających   

  korpus drogowy: rowów drogowych obustronnych na odcinkach (z umocnieniem skarp  

  w razie konieczności); przepustów pod wszystkimi zjazdami w ciągu rowów przydrożnych   

  (niezbędne do prawidłowej pracy systemu odwodnienia);  

-   wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów indywidualnych i publicznych,  dojść   

  do furtek 

-   ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży chodnikowych w rejonie zjazdów  

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR2 wg. aktualnego Katalogu Typowych Konstrukcji  

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych opracowanego dla GDDKiA lub aktualnego Katalogu Wzmoc-

nień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zależności od przyjętej przez Projektanta 

technologii przebudowy jezdni, 

- przebudowa przepustu drogowego przeprowadzającego rów melioracyjny pod drogą, 

- wykonanie kanału technologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji  

z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne. (Dz.U.2015 poz. 680) 

-   Uwzględnienie wszystkich elementów projektowych wymaganych Rozporządzeniem Ministra 

      Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r (Dz. U.2016 poz. 124 z późniejszymi      

      zmianami), 
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- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i dróg związanych oraz wyposażenie 

ww. drogi w urządzenia BRD, 

- w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury    

     podziemnej i naziemnej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem dokumentacji, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń odwadniających dla skutecznego odprowadzenia 

wody z przedmiotowego odcinka pasa drogowego, 

- inwentaryzacja wycinki kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych  

nowej roślinności zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne,  

Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę, 

- montaż tablic informacyjnych informujących o dofinansowaniu uzyskanym przez Zamawiającego. 

Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki  

Morskiej w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 

2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami). 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminnej:  

  -        długość odcinka ok. 2,394 km 

- klasa drogi - L (lokalna) 

- kategoria ruchu - KR 2 

- prędkość projektowa - Vp - 40 km/h (obszar zabudowany) 

- liczba jezdni -1  

- liczba pasów ruchu jezdni - 2 

- szerokość jezdni 5,50 m  

- przekrój jezdni daszkowy min. 2% 

- niweleta umożliwiająca powierzchniowy spływ wód opadowych i dostosowana do  

terenów przyległych w tym bram  

- szerokość poboczy 0,75 m 

- pochylenie poprzeczne pobocza - 6% 

- zjazdy indywidualne i publiczne do zabudowań – nawierzchnia z kostki betonowej 

- zjazdy do pól – nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, kosztów realizacji  

i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany  
do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych.  

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,  
należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 

Podbudowę oraz warstwę wiążąca należy zaprojektować o 10 cm szerszą (z każdej strony) od wyższej 

warstwy na niej położonej. 
 

IV. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, 

zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych 

Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. 

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków tech-

nicznych, rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego albo 

uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo 

Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie  
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o odstępstwa od warunków technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej  

zapłacie. 

Dokumentacja projektowa budowlana oraz niezbędna dokumentacja towarzysząca powinna spełniać wy-

magania niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót bez sprzeciwu lub pozwolenia na budowę, a przed 

złożeniem odpowiedniego wniosku do Starostwa Powiatowego zostanie przedstawiona do zatwierdzenia 

na 10 dni roboczych przez Zamawiającego. 

 

V. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Planowana rozbudowa drogi gminnej ma na celu poprawę warunków ruchu drogowego, w tym poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych, oraz ma wpłynąć na poprawę funkcjonalności i wyglądu drogi 

oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczeństwa pieszych uzyskany będzie poprzez budowę ulepszonych pobo-

czy. Opracowane rozwiązania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ograniczać dostępności te-

renu przyległego do drogi publicznej. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu 

zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepi-

sami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi  

w stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spełniać wymogi zawarte  

w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. Zamawiający 

dopuszcza odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie 

odstępstwo zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli jest to niezbędne do realizacji inwestycji. 

 

VI. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe  

 

Wszelkie zestawienia prac mają jedynie na celu przybliżenie zakresu i kosztu niezbędnych prac. 

Szacunkowa ilość powierzchni dla podstawowego zakresu robót: 

 

Nawierzchnia bitumiczna 13 267 m2  

Pobocza  4800 m2 

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 29 szt. 

Zjazdy o nawierzchni z tłucznia kamiennego 61 szt. 

Przepust pod drogą gminną  

(wzdłuż rowu melioracyjnego) 

min. 9,0m 

 

Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

przyjmuje się do 5%.  

 

VII. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i    

            planowanej inwestycji 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

-     wynikami opracowań własnych, 

-     zapisami niniejszego PFU, 

- załączonymi wynikami badań geologicznych, 

- załączonym proponowanym planem sytuacyjnym, 

- ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami, danymi z ośrodków geodezyjnych. 
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Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie zamówienia są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektów budowlanego i wykonawczego mogą ulec 

zmianie nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały wydłużeniem terminu reali-

zacji. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki podane w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351  

ze zm.) 

 Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1376 ze zm.) 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124 z późn. 

zm.) 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U. 

2000.63.735 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

 niniejszym PFU 

 uzyskanych decyzjach administracyjnych. 

 

Zmiany ilości lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić 

w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z uwzględ-

nieniem postanowień zawartych w specyfikacji warunków zamówienia oraz umowy, nie będą powodowały 

zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

 
Ilekroć w PFU podane zostają lokalizacje lub zakres prac, należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne 

rozbieżności lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą docho-

dzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz prze-

dłużenia terminu realizacji robót budowlanych. 

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame  

i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiąza-

nie Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich aktualnym 

brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie 

po dniu składania ofert. 

Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, 

hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruch samochodów obsługujących budowę, 

zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkań-

ców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, 

powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą 

miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 

Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja robót oraz za-

stosowanie nowoczesnego sprzętu. 

Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych  

lokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca od-

tworzy i utrwali na własny koszt. 

 

VIII. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
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2. Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i krzewów kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. 

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni  

w kosztach realizacji inwestycji. 

3. Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym.

 
4. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

5. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do wykorzy-

stania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzą na własność Wykonawcy, chyba, że co do ich 

wykorzystania Zamawiający określi inne dyspozycje. 

IX. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni drogi  

 

 Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować i wykonać z betonu asfaltowego  

(W-wa wiążąca z gr. 8 cm, w-wa ścieralna gr. 4 cm) na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 

dolomitowego lub granitowego gr, 20 cm wykonanej dwuwarstwowo. Konstrukcję nawierzchni jezdni 

należy zaprojektować dla ruchu KR2 w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w aktualnym „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. W razie konieczności Wykonawca, przed 

przystąpieniem do projektowania, winien wykonać dodatkowe badania podłoża gruntowego. Dodat-

kowo należy zaprojektować wzmocnienie podłoża gruntowego zgodnie z ww. katalogiem dla uzyskania 

właściwych warunków posadowienia dróg w celu doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy  

nośności G1, jeśli wynikać to będzie z badań terenowych. 

   Projekt konstrukcji nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać z uwzględnieniem   

   aktualnych wymagań WT-1 załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014,  

   WT-2 cz. I załącznik do zarządzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. II - załącznik do  

   zarządzenia nr 7 GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 załącznik nr 3 do zarządzenia nr 102  

   GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5 załącznik nr 4 do zarządzenia nr 102 GDDKIA z dnia   

   19.11.2010 oraz obowiązujących Norm Krajowych. 

     Dopuszcza się modyfikację wstępnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku    

     polepszenia trwałości nawierzchni, parametrów użytkowych lub bezpieczeństwa ruchu   

     drogowego. 

     Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. 

 Pobocza należy zaprojektować i wykonać o nawierzchni z kruszywa o gr. min. 8 cm. 

 Zjazdy indywidualne i publiczne do posesji zabudowanych należy zaprojektować i wykonać o 

nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki nie związanej 

z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 o gr. 20 cm  

 Zjazdy do pól -  jeden na dwie działki o szer. 10 m, należy zaprojektować i wykonać z kruszywa 

o gr. 20 cm. Długość zjazdów przyjąć do granicy pasa drogowego.  

 Zjazdy z kostki betonowej zaprojektować od strony jezdni i od strony posesji w krawężniku be-

tonowym  15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15, boki zjazdów wyko-

nać w obrzeżu betonowym 8x30 cm. 

 Przepusty pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem  

wodnoprawnym (minimalna średnica 400 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie 

karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP) należy spełnić  

warunek minimalnej sztywności obwodowej SN 8 lub wyższej w przypadku zbyt małego  

naziomu nad przepustem. 

 Umocnienia rowu drogowego należy wykonać zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w zależ-

ności od pochylenia skarp. 
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 Ścianki czołowe dla przepustów pod zjazdami należy zaprojektować i wykonać obrukiem    

     bądź jako żelbetowe ścianki proste lub skośne dostosowane do średnicy przepustów. 

 Zakres i dobór konstrukcji ww. elementów drogi należy uzgodnić z Zarządcą drogi. 

 

Propozycja rozwiązań konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem 

minimalnym stawianym przez Zamawiającego. 

 

X. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  

 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren w maksymalnym stopniu przywracającym stan otoczenia 

obiektu przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

 

XI. Wymagania dotyczące wyposażenia drogi 

 

 Pobocza 

 Wzdłuż przedmiotowej drogi nie projektuje się chodników, należy przewidzieć pobocze umocnione  

 kruszywem na szerokości 0,75 m. 

 

 Rowy przydrożne 

Należy przebudować system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wód do rowów 

przydrożnych. Wzdłuż całej drogi przewiduje się rów ziemny, trapezowy o szerokości dna 40 cm i głę-

bokości min. 0,6 m, do którego odprowadzana będzie woda opadowa z jezdni i pobocza.  

 

 Chodniki 

  Nie przewiduje się budowy chodników. 

 

 Bariery ochronne, balustrady 

 Należy przewidzieć w miejscu występowania przepustu drogowego w ciągu rowu melioracyjnego  

 zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

   Oświetlenie 

 Nie przewiduje się budowy i przebudowy istniejącego oświetlenia. 

 

 Zabezpieczenia akustyczne 

Nie przewiduje się zastosowania urządzeń ochrony biernej (ekranów akustycznych, zabezpieczających 

przed nadmiernym hałasem. 

 

 Skrzyżowania 

Planowana trasa dochodzi do dwóch dróg powiatowych. Zakres prac w obrębie skrzyżowań będzie obej-

mował korektę geometrii skrzyżowania, dostosowaniu promieni łuków i szerokości jezdni w obrębie 

skrzyżowania do aktualnych przepisów. 

Dokładne parametry zostaną określone przez zarządcę dróg powiatowych (PZD w Sieradzu). 

 

 Przebudowa i budowa zjazdów 

Na przebudowywanym odcinku drogi przewiduje się przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i 

publicznych do przyległych nieruchomości i na drogi wewnętrzne. 
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  Wstępnie przyjęto następujące parametry techniczne zjazdów indywidualnych i publicznych: 

- dostosowanie warunków geometrycznych włączeń dróg wewnętrznych do warunków    

          technicznych dla budowy zjazdów publicznych, 

-   szerokość nie mniejsza niż 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m, 

- nawierzchnia z kostki betonowej do granicy pasa drogowego, 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu    

          nie mniejszym niż 5 m. 

- dla pozostałych zjazdów do działek niezabudowanych - nawierzchnia  

          z tłucznia kamiennego 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem łukiem o promieniu min. 3m lub skosem   

          min. 1,5:1,5 

Uwaga: Parametry zjazdów należy przyjąć zgodnie z powyższymi wytycznymi. Jednak w przypadku 

istniejącego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokość zjazdu należy do niego dostosować. 

Zjazdy do pól (działek niezabudowanych) należy zaprojektować szerokości 10,0 m (jeden zjazd na dwie 

działki). 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdów w terenie. Do obowiąz-

ków Wykonawcy należy budowa i przebudowa zjazdów do wszystkich działek sąsiednich. Zakres bu-

dowy/przebudowy zjazdów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

 Przepusty drogowe 

Przewiduje się przebudowę przepustu pod koroną drogi (wzdłuż rowu melioracyjnego). Przepust drogowy 

należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym (minimalna średnica 

800 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) 

lub polipropylenu (PP) należy spełnić warunek minimalnej sztywności obwodowej SN 8 lub wyższej w 

przypadku zbyt małego naziomu nad przepustem. 

 

 Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi, skrzyżowaniami 

W ciągu projektowanych rowów pod zjazdami oraz w miejscach występowania dróg bocznych   

należy zaprojektować zabudowę rowów rurami z tworzywa sztucznego o średnicy     

wewnętrznej min. 400 mm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów ściankami    

prefabrykowanymi/obrukiem. 

Wykonać przepust wzdłuż drogi powiatowej nr 1715E o średnicy wewnętrznej 500 mm (wraz z odtwo-

rzeniem rowu na długości min. 350m – do istniejącego przepustu na wys. Dz. 73/1) – zgodnie z wstęp-

nymi warunkami z PZD w Sieradzu (DM.0711.08.2022.MG).  

 

 Oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia BRD 

Oznakowanie poziome należy zaprojektować i wykonać jako krawędziowe grubowarstwowe 

(przewiduje się jedynie oznakowanie ew. skrzyżowań oraz przejścia dla pieszych).  

Oznakowanie pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

   Elementy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bariery energochłonne lub balu-

strady należy zaprojektować i wykonać w miejscach wysokich nasypów oraz wszystkich miejscach poten-

cjalnie niebezpiecznych wymagających zabezpieczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 

- projekt docelowej organizacji ruchu, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
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Projekty organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez organ za-

rządzający ruchem tzn. Starostę Powiatu Sieradzkiego. 

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie  

z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu 

budowy. 

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków oraz montaż 

nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montażu oznako-

wania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się 

stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania 

na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.). 

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami zawar-

tymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze 

zm.). 

 

 Urządzenia ochrony środowiska 

Urządzenia służące ochronie środowiska powinny być usytuowane w pasie drogowym zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami. 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie 

będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej. 

System odwodnienia drogi należy zaprojektować w sposób zapewniający skuteczne odprowadzenie 

wody z pasa drogowego oraz ograniczający do minimum możliwość zanieczyszczenia środowiska. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, któ-

rej zapisy należy bezwzględnie spełnić podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego. 

 

 Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym związana i niezwiązana z drogą 

Wykonawca robót na etapie ofertowania powinien przeanalizować występowanie kolizji z sieciami infra-

struktury i ewentualną konieczność przebudowy lub zabezpieczenia tych sieci. Przebudowę kolizji należy 

wykonać w oparciu o uzyskane warunki i uzgodnioną dokumentację z właścicielem sieci uzbrojenia te-

renu. Wodociąg zlokalizowany jest częściowo w pasie drogowym. Należy zachować minimalne przykrycie 

rurociągów. W miejscach wynikłych kolizji wodociągu z projektowaną przebudową drogi, dokumentację 

i przebudowę wykonać w oparciu o wydane warunki techniczne Administratora tej sieci. Kolidujące hy-

dranty nadziemne należy przestawić poza koronę drogi. 

Może wystąpić konieczność przebudowy również innych nie wskazanych sieci uzbrojenia terenu. Przy 

projektowaniu należy dążyć do rozwiązań ograniczających konieczność przebudowy uzbrojenia nie zwią-

zanego z drogą tylko do niezbędnych przebudów. W szczególności należy unikać likwidacji lub przebu-

dowy sieci elektroenergetycznych oraz występującej sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej. 

 

 Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wód opadowych i roztopowych 

Odbiorniki wód opadowych i roztopowych należy oczyścić na długości umożliwiającej poprawny odpływ 

tych wód. Należy usunąć w rowów chaszcze, krzewy, zarośla. 

Przy przebudowie drogi należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w pasie drogowym zbiera-

cze/dreny. W przypadku ich uszkodzenia należy je odtworzyć na koszt Wykonawcy.  

 

 Kanał technologiczny  

Wykonawca powinien wykonać kanał technologiczny w ramach umowy podstawowej. 

Studzienki zlokalizowane nie dalej niż 30 m od istniejących posesji, a na terenie pozbawionym zabu-

dowań nie dalej niż 100 m. Kanał technologiczny umieścić po jednej stronie drogi z tym, że położyć 
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rury na drugą stronę drogi do każdej nieruchomości zabudowanej. W terenie nie zabudowanym 

przejść pod jezdnią rurą z każdej studni.  

XII. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej rozbudowy drogi 

 

W zakresie dokumentacji projektowej obowiązują następujące warunki ogólne: 

• Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w PFU  

i powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki umowy oraz zgodnie z wiedzą 

techniczną 

• Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie umożliwiającym uzy-

skanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót bez sprzeciwu, 

realizację robót oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia robót bu-

dowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

     Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 

odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych  

z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  

i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę 

pokryje Wykonawca. 

   Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów  

 i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.  

    Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej projektantów 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do izby inżynierów budow-

nictwa. 

• W razie konieczności Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej 

pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów budownictwa. 

     Szata graficzna powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy-

konania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego a w szczególności: 

- Powinna zapewnić czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści. 

- Powinna być zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych. 

- Ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum.  

- Rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego. 

• Wykonawca - zgodnie z Ustawą Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować nadzór autorski 

w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w opar-

ciu o niniejsza Umowę. Na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do: 

• opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych w zakresie zgod-

ności z wymaganiami dokumentacji projektowej,  

• niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.  
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• Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą weryfi-

kacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym prawem  

i niniejszym PFU. 

• Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 

potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej. 

• Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania      

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego  

przechodzą autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych  

w ramach Zamówienia 

    Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych/   

  rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez  

  dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych  

  i ilościowych w zakresie: 

     - rozporządzania opracowaniami projektowymi oraz użytkowania ich na własne potrzeby  

     i potrzeby jednostek podległych, w tym w szczególności przekazania opracowań projektowych lub ich     

     dowolnej części, także ich kopii innym wykonawcom jako podstawy lub materiału wyjściowego do wy 

     konania innych opracowań projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub      

     nadzorowania robót budowlanych, stronom trzecim biorącym udział  

     w procesie inwestycyjnym 

     - wykorzystywania opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji oraz  

     działań promocyjnych i informacyjnych, w tym udostępniania opracowań projektowych w taki sposób,    

     aby każdy mógł mieć do nich dostęp (m.in. w sieci Internet) 

     -   wprowadzania opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na dowolnej  liczbie                     

      własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych. 

 

Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części informacyjnej PFU):  

 

 pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym wynikających z do-

kumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów obiektów i urządzeń, archiwów  

i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie terenu przedsięwzięcia, 

 sporządzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarów i badań terenu i istnie-

jących obiektów i urządzeń, 

 uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujących sieci ze-

wnętrznych,                                                                 

 uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji o pozwoleniu na bu-

dowę/ zgłoszenia robót (w tym pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej),    

 sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację obiektów budowlanych,                       

 sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót,                                                   

 sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej,                                                                

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,                                                               

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych opracowane zgodnie z obowiązującym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej wyko-

nania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) Wykonawcę obowiązują następujące wymagania: 

• Wymaga się przygotowania STWiORB dla każdego asortymentu robót. 

• W treści STWiORB Wykonawca w pierwszej kolejności uwzględni obligatoryjne warunki i wymagania 

dotyczące materiałów, robót, badań, itd. zawarte w niniejszym PFU, 
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• W drugiej kolejności podstawę do sporządzenia STWiORB stanowią Ogólne Specyfikacje Techniczne 

(OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie będzie uprawniony do obniżania 

założonych w OST standardów (obniżania wymagań dla materiałów i robót, obniżania częstotliwości 

badań, zwiększania dopuszczalnych przedziałów tolerancji, ograniczania zakresów realizacji odcinków 

próbnych, usuwania lub ograniczania treści zastrzeżeń, itp.). 

 W zakresie wymagań dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych należy kierować się wy-

tycznymi wydanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - wydanie aktualne na dzień 

opracowania STWiORB. 

 W przypadku braku OST dla danego typu robót Wykonawca opracuje STWiORB opierając się na zapisach 

odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących 

tego typu robót i związanych z nimi badań. 

Należy opracować następujące ilości egzemplarzy opracowań projektowych dla Zamawiającego: 

• projekt koncepcyjny - 1 egz. 

• kompletny projekt budowlany (wraz z projektem technicznym) ze wszystkimi decyzjami i pozwole-

niami - 3 egz. (w tym 1 egz. opieczętowany przez Starostwo Powiatowe) 

• przedmiary robót, kosztorys powykonawczy - po 2 egz., 

• projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.,  

• projekt czasowej organizacji ruchu - 3 egz.,  

• STWiORB - 2 egz. 

• pozostałe opracowania projektowe (np. KIP, operat wodnoprawny, mapa do celów projektowych, 

dokumentacja geotechniczna, opinie, uzgodnienia i decyzje jeśli nie są częścią projektu budowlanego 

itp.) po 1 ezg. dla każdego rodzaju. 

Ponadto przedmiotową dokumentację należy Zamawiającemu przekazać w wersji  elektronicznej na no-

śniku CD lub podobnym umożliwiającej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji papierowej, w pli-

kach o formacie .pdf oraz w plikach jak niżej: 

• wszelkie rysunki opracowań objętych niniejszym postępowaniem, w plikach o formacie *.pdf, i edy-

towalnym, 

• wszelkie opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zbiorcze 

zestawienie kosztów, itp. objęte niniejszym postępowaniem w plikach o formacie doc lub xls, 

• wszelkie przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie objęte niniejszym postępowaniem w plikach           

o formacie .xls lub doc. 

XIII. Wymagania dotyczące robót budowlanych  

 

Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią warunki i wymagania 

zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, 

zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę/ zgłoszeniem robót oraz za-

twierdzoną nią dokumentacją projektową budowlaną a także zatwierdzoną przez Zamawiającego doku-

mentacją projektową, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym  

i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowią-

zujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę tech-

niczną. W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do 
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uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim związanych oraz do opra-

cowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a także niezbędnej do wykony-

wania robót. 

Wszelkie prace dodatkowe, wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej  

i których nie można było przewidzieć na etapie przetargu i etapie sporządzania dokumentacji projektowej, 

Wykonawca realizuje na własny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, których nie można było przewi-

dzieć, o których mowa w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późna zm.) 

Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone w umowie dodatkowej.  

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

- wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę,  

- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji   
    środowiskowej, 

- prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- wykonanie robót drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych dla 

danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w przyległych obiektach, 

- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg publicznych 

materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy,                    

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu ogrodze-

nie lub wyraźne oznakowanie robót,                       

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych,        

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania związanego z czasową organizacją ruchu oraz 

tablic informujących o zmianie organizacji ruchu,        

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych (Zamawiający nie zapewnia 

Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media, tymczasowych skła-

dowisk materiałów itp. (elementy te Wykonawca winien zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na 

własny koszt),                                 

- utrzymanie przejezdności dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w okresie od dnia 

przejęcia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, przestrzeganie przepisów 

ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 

- zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi 

normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiałów, które posiadają wyma-

gane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. (Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów),     

- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania,         
- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji inwestycji, 

- usunięcie kolidujących z inwestycją drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych,    

- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,  
- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców,       

-  zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom poszczególnych posesji, moż-
liwości odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz możliwości dojazdu odpowiednich służb ratun-

kowych i pojazdów komunikacji zbiorowej,      

- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie zgodnie z Planem 

BIOZ,              

- zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpady 

są własnością Wykonawcy), 

- znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich zmian), wydanych 

przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, regulaminów, wytycznych (w zakresie,      

w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w jakikolwiek sposób związane z robotami,    
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- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmo-

wych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót,       

- oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu  

- utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót,       

- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z załącznikiem do zmiany użytków  

w ewidencji gruntów,                   

- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i poniesienie kosztów ewentual-

nej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów,                                          

- prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami ST, 

- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót;  

- prowadzenie dziennika budowy,  

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, recepty, wyniki 

pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie tech-

niczne, opinię techniczną Laboratorium, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiato-

wego zasobu geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgod-

nie z przepisami, zakres rzeczowy,  

- uczestniczenie w naradach budowy i spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. W celu zapew-

nienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, 

zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiający ustala następujące rodzaje od-

biorów: 

• odbiór dokumentacji,  

• odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

XIV. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-

jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

XV. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja 

jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wy-

stawienie przez Świadectwa Przejęcia w zakresie części robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do 

uzyskania takiego świadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu. 

XVI. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym piśmiennym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumen-

tacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez 

Inspektora Nadzoru, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte.  

O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 

certyfikowane Laboratorium na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w 

tym wyników badań i pomiarów, w tym przede wszystkim badań certyfikowanego Laboratorium, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Komisja dokona od-

bioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z Warunkami 

Umowy, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie będą podle-

gały odbiorowi. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających,  

Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-

tach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wyko-

nawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wcho-

dzące w skład operatu odbiorowego: 

- dokumentację powykonawczą  

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,   

  zgodne z STWi0RB 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiORB, geode-

zyjną   

  inwentaryzację powykonawczą, 

- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych. 

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem Kierownika 

Budowy dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizo-
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wanych obiektów w odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów ele-

mentów i rodzajem użytych materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu 

budowlanego stanowiącego załącznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesio-

nymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy 

tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne, 

XVII.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  

          budowlanego 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia 

zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami prawa: 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 

124  

z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

(Dz.U.2000 nr 63 poz. 735 z późna zm.), 

 „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” - Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.122021 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454), 

 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia me-

tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-

jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126), 

 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r, w sprawie szczegółowych warun-

ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz.U.2017 

poz. 784), 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1376 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990 ze zm.),   



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

20 

 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opado-

wych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2021 poz. 2373 ze zm.), 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098), 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków) 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015 poz. 680), 

 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM Warszawa 2002. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz 

aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej przepisów, o ile 

w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności 

przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 

przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej wymienionych ustawach, rozporządzeniach, 

przepisach i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, 

aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

XVIII. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  

Zakłada się, że wszystkie projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie     

drogowym. 

Działki o nr 47, 80,261 obręb Niechmirów stanowi własność Zamawiającego. 

W przypadku konieczności wejścia w teren innej nieruchomości Wykonawca przedstawi pozwolenie do 

dysponowania działką na rzecz Zamawiającego. 

W przypadku braku możliwości terenowych w obrębie skrzyżowań z drogami powiatowymi należy prze-

widzieć konieczność wykupu działek i przeprowadzić procedurę ZRiD. Koszty ewentualnego nabycia dzia-

łek lub ich części poniesie odrębnie Zamawiający (nie dotyczy kosztów przeprowadzenia procedury ZRiD). 

 

XIX. Zalecenia konserwatorskie  

 
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Burzenin, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr VI/29/11 z dnia 29 

marca 2011 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Burzenin,  uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XVIII/105/12  z dnia 3 kwietnia  2012 

roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bu-

rzenin oraz uchwałą Rady Gminy Burzenin Nr XXX/217/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Burzenin. 

W przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze archeologicznym Wykonawca na własny koszt powinien 

zapewnić nadzór archeologiczny.  

Teren nie znajduje się pod ochroną konserwatorską. 
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XX. Inwentaryzacja zieleni 

 

Przewiduje się wycinkę pojedynczych drzew rosnących i kolidujących z projektowaną koroną drogi, któ-

rych ilość będzie wynikała z zaprojektowanej trasy ujętej na szczegółowej mapie do celów projektowych  

w rozwiązaniach projektu budowlanego i wykonawczego. Wstępnie należy skalkulować lokalne usunięcie 

zagajników i krzewów oraz wycinkę 5 szt. drzew średnicy ok. 26-45 cm oraz 20 szt drzew o średnicy ok. 

10-25 cm wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych w ilości 25 sztuk. Wykonawca we własnym zakresie 

powinien zapewnić wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi. Zagospodarowanie drewna z wycinki powierza się 

Wykonawcy. 

 

XXI. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowi-

ska 

 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania robót 

może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli w zmianach tego 

stanu. 

 

XXII. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

 

Na przedmiotowej drodze odbywa się ruch dojazdowy do posesji. 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn, użyciem ciężkiego 

sprzętu tj. koparki, ładowarki, itp. oraz ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie 

miał wpływ czas przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń.  

W celu ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji charakteryzujące 

się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być prowadzone wyłącznie w porze 

dziennej między godziną 06.00 a 22.00. 

Na etapie eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. Ze względu na to, że nie prognozuje się 

znacznego poziomu natężenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastąpi poprawa pa-

rametrów technicznych i użytkowych przebudowanego odcinka drogi. 

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzą-

dzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych  

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek 

Obiektem budowlanym przeznaczonym do przebudowy jest droga gminna. Planuje się wykonanie jezdni, 

poboczy i zjazdów. Zakres robót pokazano na planie sytuacyjnym. 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem 

obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i te-

letechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych nie dotyczy przedmiotowej inwesty-

cji. 

 


