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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D01 — ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych Specyfikacji Technicznych dla budowy ,,Centrum Kultury i
Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres robot obejmuje roboty pomiarowe, usuniecie humusu, wykonanie robdt ziemnych oraz
wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni wraz z kraweznikami oraz wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA
D-08.01.02 Krawezniki kaminne

D-08.03.02 Obrzeza kamienne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
J Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-

uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci Organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robédt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie Robdt i administrowanie Kontraktem.

J Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potfaczenia.

. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.



. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich bada i préb zwigzanych z ocen jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robot.

. Wyroby — wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektéw i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

J Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

J Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego

J Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

J Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

J Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchniag do gtebokosci
przemarzania.

J Podtoie ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

J Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robdét Iub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

J Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym istniejgcego potaczenia.

J Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy, itp.

. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja
/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczernstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i



wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych.
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy, plan BIOZ oraz
opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektow3q i st

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru. Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczerht w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiardow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienl i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajagce beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru .

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
Teren Budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robét,

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywad Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Wyroby tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby szkodliwe dla otoczenia

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych wyrobdow na
srodowisko.

Wyroby, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po zakoriczeniu Robédt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. wyroby pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych wyrobdw od wiasciwych organéw administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt wyrobow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

6



zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacd sie do ustawowych ograniczerr naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie wyrobdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie wyroby i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakornczenia Robét przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, wyroboéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robédt i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg wyroby, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg paristwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rdwny lub wyzszy poziom
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wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inspektorowi nadzoru co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku kiedy Inspektor
nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonaweca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na Terenie Budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polece’r Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
Robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Organem Nadzoru Budowlanego i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania Robét i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

2. WYROBY BUDOWLANE
2.1. Zrédta uzyskania wyrobéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych wyrobdéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki wyrobdw do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii wyrobdw z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie wyroboéw z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robét.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie wyrobéw
z jakichkolwiek Zrédet miejscowych witaczajgc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobéw
z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia wyrobdéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem wyrobéw do Robét.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
wyrobdéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow zostanie odpowiednio
przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby, do czasu gdy beda one uzyte do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.



2.5. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
wymienionych wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych wyrobow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych wyrobdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang usuniete przez
Wykonawce, na witasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw i elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan wyrobéw i Robot, rozrzuty
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normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach wyrobow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujacy wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku wyrobdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci wyrobéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan wyrobdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych wyrobdéw i dopusci je
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do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych wyrobow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobéw ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie prébek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobdw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta wyrobdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wyrobdw i Robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikdéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki wyrobéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyroboéw i Robédt z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i wyrobéw budowlanych, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu

2. posiadajg deklaracje witasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek wyrobdw budowlanych, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramdw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow budowlanych, orzeczenia o
jakosci wyrobdéw budowlanych, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobéw budowlanych

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Kosztorysowej (przedmiar robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okresSlonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (korcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakorniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i roboét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

NoO b wN
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych wyrobéw budowlanych, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robdt(koricowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych wyrobéw budowlanych wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6éw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych wyrobéw budowlanych i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 809 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. — o zmianie ustawy - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci.

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 687).

10.2. Rozporzadzenia

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 42, poz. 217).

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 245, poz. 1782).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych w zwigzku z budowg
»,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcy budynek dworca wraz z zagospodarowaniem
terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczg specyfikacje obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy w terenie réwninnym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysokoSciowego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e) za stabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtoéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotycz ce robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo ci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone w
sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny miec srednice 0,15 + 0,20 m i dtugo 1,5 +
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i srednicy
0,05 + 0,08 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taty,
- tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Mozna uzywaé¢ dowolnych $rodkéw transportu do przewozu materiatdw uzywanych w robotach
przygotowawczych.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Prace pomiarowe powinny by wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK [4+10]. W
oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
nastepstwa niezgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz zmianami wprowadzonymi w
nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora
Nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Wykonawca powinien sprawdzi czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomi o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie mogg by rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi
trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne do tyczenia powinny by za stabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Maksymalna odlegtosé miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji. Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie.

5.3. Odtworzenie osi trasy

0O$ trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej ni co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wieksze niz 3 cm. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca roboét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granic robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturdw nasypow
polegaj ce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturéw nasypdéw i powinno by
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robodt i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Do wyznaczania krawedzi nasypéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami
dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojow poprzecznych musi
umozliwia¢ wykonanie nasypow o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kompletne wykonanie odtworzenia wraz z wyznaczeniem nawierzchni
utwardzonych w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktéore Wykonawca przedkfada
Inspektorowi Nadzoru

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za komplet nalezy przyjmowaé na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjne;.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- dostarczenie materiatéw pomocniczych,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

- za stabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ufatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
3. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu., IBD i M, Warszawa, 1978.

4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urz d Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979.

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

8. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko ciowe, GUGIK, 1979.

9. Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

10. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace budowy
»,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dotyczace robot zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu grubosci 20 cm — 50cm recznie i mechanicznie w obrebie wykonywanych robaét.
Humus nalezy wywies$¢ poza teren budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu
nalezy stosowac:

- réwniarki, spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgc zastosowania
takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ réwniarkami lub spycharkami na hatdy oraz przewozi¢ transportem
samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Warstwy humusu powinny by zdjete z pdzniejszym wywiezieniem na miejsce sktadowania. Humus
nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Humus nalezy zdjg¢ na
petng gtebokos¢ jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio
po nich, aby unikngé zanieczyszczenia glin lub innym gruntem nieorganicznym.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m? (metr kwadratowy).
Obmiar powinien by dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmowacd jakichkolwiek robét nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg
zaptate .

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m2 (metr kwadratowy) zdjecia humusu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, po
odbiorze robét.
Cena jednostkowa wykonania robdét obejmuje:
- zdjecie humusu na petng gtebokosé jego zalegania,
- odwiezienie humusu na odkfad poza teren budowy, ponoszac koszty sktadowania,
- kontrola wykonanych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot ziemnych w zwigzku z budowsg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcg
budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych i obejmuja:
- pozyskiwanie gruntu z dokopu (kat. | - V),
- transport gruntu,
- wykonanie nasypow mechanicznie z transportem gruntu z dokopu,
- wykop gruntu na budowie,
- transport gruntu na odktfad,
- badania kontrolne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko jest mniejsza ni 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gteboko jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gteboko przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona stosunkiem
gestosci objetosciowej szkieletu zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowe] szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalnej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST D-00.00.00. Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania okreslono w ST D-
01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Podziat gruntéw

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
stanowi tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i
materiatéw wystepujacych na omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspétczynnikéw spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdw oraz nadmiar gruntdw przydatnych powinny by

wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie
lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie
bedace nadmiarem objetosci robdét ziemnych, zostaty za zgody Inspektora Nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
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Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru .

Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow (gdyby takie pojawity sie podczas wykonywania robét,
czego nie przewiduje Dokumentacja Projektowa), powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Sposéb zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zawarto siarczandw jako SO3 nie powinna przekracza 1% wg PN-78/B-06714/28 w warstwach gruntow
i innych materiatdw wbudowanych lub naturalnie zalegajgcych na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z
warstw nawierzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. Od warunku tego mozna odstgpic, o
ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru, majgce na celu odpowiednie
zabezpieczenie przed korozjg betonu i warstw wykonanych z zastosowaniem cementu.

Tablica 1. Podziat gruntédw i innych materiatéw na kategorie

Przecietne
Kat. Rodzaj i charakterystyka Srednia gestos¢ w Narzedzia i materiat spulchnienie po
gruntu lub materiatu stanie naturalnym do odspojenia gruntu | odspojeniu w % od
kN/m?3 t/m3 pierwotnej obj.
2 3 4 5 6

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 szufle i topaty 5-15
Gleba uprawna 11,8 1,2 5-15

2 Piasek wilgotny 16,7 1,7 topaty niekiedy 13-23
Piasek gliniasty, pyt 17,7 1,8 motyki lub oskardy 15-25
Gleba uprawna z darnin lub
korzeniami grubosci do 30mm 12,7 1,3 15-25
Nasyp z piasku oraz piasku
gliniastego z gruzem ttuczniem
lub odpadkami drewna 16,7 1,7 15-25
zwir bez spoiwa lub 16.7 1.7 15-25
matospoisty.

3 Piasek gliniasty, pyt. 18,6 1,9 topaty i oskardy z 20-30

czesSciowym uzyciem
drggow stalowych

Nasyp zlezaty z piasku 18,6 1,9 20-30
gliniastego, pytu i lessu
z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna.
Glina, glina pylasta zwiezta i 19,6 2,0 20-30
it wilgotne, bez gtazéw.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te w czasie
odspajania i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ z ofert Wykonawcy i uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej ilosci
maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inspektor
Nadzoru poleci usuniecie z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom
sformutowanym w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Szczegétowe wymagania dla
sprzetu okreslajg ST D-00.00.00.



4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zar6wno w obrebie pasa rob6t drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach
poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajag Wykonawce. Zwiekszenie
odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczes$niej zaakceptowane
na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni dréog i ulic z
ziemi nanoszonej przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktdre zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wtadzami.

5.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W
czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy ni 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntédw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych. Zrédfa wody,
odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jako ci robét

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST D-
00.00.00. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robdét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczaé kopie ich wynikdw do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa w
zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.

Inspektor nadzoru moze pobierac préobki gruntdw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze poleci¢é Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci robdt z niniejszymi specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisa¢ do:



- dziennika laboratorium Wykonawcy,
- dziennika budowy,
- protokotow odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2.2. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w p. 6 oraz z Dokumentacjg Projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cel i zakres bada

Badania omdéwione w tym punkcie specyfikacji majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy
korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami
Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w
punktach po zakonczeniu budowy korpusu ziemnego. W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego
wchodzi sprawozdanie:

a) dokumentéw kontrolnych

b) przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego

c) spadkow podtuznych korpusu i rowéw

d) zageszczenia gruntow

e) wykonania i umocnienia skarp

f) odwodnienia
Pomiary w czasie odbioru powinny by przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajgcych stad zmian technologicznych w stosunku do
Dokumentacji Projektowej

b) dziennikéw budowy

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robaot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika
zageszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera daty badan i miejsca pobrania prébek.

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie za pomocg tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w
odstepach co 200 metréow na prostych, co 100 metrow na tukach o promieniu wiekszym lub réwnym 100
metrow, co 50 metréw na tukach o promieniu mniejszym niz 100 metréw, a takze w miejscach, ktére budzg
watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekracza
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar szerokosci korpusu ziemnego 5cm

- pomiar szerokosci dna rowéw 5cm

- pomiar gtebokosci rowéw 5cm

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +lcmi-3cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto pochylenia wyra onego tangensem k ta.

Nieréwnosci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci ptaszczyzn tat nie mogg przekraczaé¢ okreslonych
ponizej wartosci dopuszczalnych:
- pomiar réwnosci korony korpusu 3cm
- pomiar réwnosci skarp 5cm.



6.3.4. Sprawdzenie spadkéw podtuznych trasy drogowej i rowow

Kontrola spadkéw podtuznych nalezy oprzeé na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz
rowéw. Odchylenie rzednych od rzednych projektowanych nie powinno by wieksze ni +1 cmi-3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzi watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w
tych warstwach. Ocen wynikéw zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza
sie w nastepujacy sposob:

a) Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.
b) Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda
warunki:
Is - Srednie nie mniej niz Is — wymagane
lub

lo - Srednie nie mniej niz lo - wymagane
a takze wyniki nie powinny odbiegaé o wiecej niz 5 % (Is) lub 10 % (lo) od wartosci wymagane;.

6.3.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢ kontrolujgc zgodno$¢ pochylen z Dokumentacja
Projektowg. Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnosci skarp podano w punkcie
6.3.3.

6.3.7. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie
budowy, oceny wizualnej oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i porownania zgodnosci wykonanych elementow
odwodnienia z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét ziemnych nie powinien obejmowac¢ objetosci nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows, jezeli wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inspektora Nadzoru roboty ziemne bedg optacone wedtug cen jednostkowych
okreslonych dla poszczegdlnych rodzajow robot. Ptatnosé za 1 m3 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i
oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach |-V kategorii w zwigzku z budowg ,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w
Burzeninie” obejmujaca budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykopy bedg prowadzone w gruntach kat. I-V
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te w czasie
odspajania i transportu. Czes$é robét zwigzanych z wykopami nalezy wykona recznie.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w p. 3 ST D-02.00.01.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotycz ce transportu okreslono w p. 4 ST D-02.00.01.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywa z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci. Sposéb wykonania
skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw
od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw
powinny by bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow
przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu s dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania
zapewniono prac sprzetu gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety
nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5 m powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych. Ustalenia
dotyczace odwodnienia wykopdw okreslono w ST D-02.00.01. p.5.2.

5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania
dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych tg czynnos$é budowlang. Naprawa
uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.



5.3. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé¢ +1 cm i -3 cm.
Szerokosci korpusu nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman. Pochylenie skarp wykopu nie moze rdézini¢ sie od
projektowanego o wiecej niz 10% jego warto ci wyrazonej tangensem k-ta. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na
powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tat 3 metrowa, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w p.6 ST D-02.00.01. Sprawdzenie wykonania wykopow
polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwag nalezy zwrdci na:

a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
c) doktadnos$¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie).

7. OBMIAR ROBOT

Objetosci wykopow beda obliczone przez Wykonawce w m> (metrach szesciennych) i sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru. Obliczenia bedg oparte na Dokumentacji Projektowej i pomiarach w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru okreslono w ST D-02.00.01., p.8.
9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnoé¢ za 1 m> nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o wyniki
pomiardéw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa dla wykopow w gruntach | - V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe,

- wykonanie tymczasowych drég dojazdowych na okres wykonywania robét,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad,

- profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowg,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod
nawierzchnie w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcg budynek
dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi cze$s¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta recznie i mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotycz ce robdt
podano w ST D-00.00.00."Przepisy ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robot nalezy stosowac réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych. Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie profilowanie podtoza z zastosowaniem zwyktej spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny. Do zageszczenia podtoza nalezy uzyé walcéw oraz
ewentualnie w miejscach trudno dostepnych innego sprzetu zageszczajacego, zapewniajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia
powinny by¢ w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci
stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rdwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogodlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt ziemnych oraz wszystkich robdét zwigzanych z wykonaniem elementéw
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonania profilowania i zageszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania
podtoza i wykonywanie tych robdét z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
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korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie podtoza

Jezeli wedtug Dokumentacji Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru nawierzchnia bedzie
wykonywana na podtozu, to jego potozenie powinno zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia powinien
umozliwia¢ wykonanie warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podtoza w planie i
profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez
Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi, powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj
sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzone s roboty i do
trudnosci jego odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowaé ciezsze typy rowniarek oraz
spycharki uniwersalne. Jezeli doktadno$¢ mechanicznego wykonania podtoza tego wymaga, ostateczne
profilowanie nalezy wykona recznie. Reczne wykonanie podtoza nalezy stosowa¢ w przypadku, gdy jego
szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach albo za zgodg Inspektora
Nadzoru, w przypadku robdét o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania podtoza powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Profilowanie i
zageszczenie podfoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.3.iw p. 5.4.

5.3. Profilowanie podfoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Nalezy usungc¢ btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza,
ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci odpowiedniego wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne podfoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podfoza jego powierzchni nalezy dogesci¢ 3 - 4 przejsciami $redniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do profilowania podtoza
nalezy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metod | lub Il). WskaZnik zageszczenia nalezy okresli
zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancji +2% w gruntach niespoistych, +0% -2% w gruntach mato i Srednio spoistych i +2% -4% w
mieszaninach popiotowo-zuzlowych.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy
wykona on na wtasny koszt.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robodt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej Specyfikacji. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robdt zwigzanych z
wykonanym profilowaniem i zageszczeniem podtoza podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét przy wykonaniu profilowaniu i zageszczeniu podtoza

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na Maksymalna powierzchnia [mz]
dziennej dziatce roboczej przypadaj ca na jedno badanie
1. |Szeroko , gtebokos¢ i Z czestotliwosci gwarantuj ¢ spetnienie wymaga przy okreslonych

potozenie podtoza odbiorze, w p. 6.2

2. | Uksztattowanie pionowe jow.
osi podtoza

3. |Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu - badanie 2 600

wskaznika zageszczenia

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m. Zageszczenie
nalezy kontrolowa¢ na podstawie normalnej préby Proctora, wedtug PN-88/B-04481 (metoda | lub II). W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podfoze, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podifoza wedtug PN-S-02205
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B (normatywny)”. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza 2.2. Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé
przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m.

6.2. Badania i pomiary wykonanego podto a

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Do odbioru zageszczenia podtoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie
wynikow badan wskaznika zageszczenia oraz wtérnego modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezgcej kontroli zageszczenia. Na podstawie zestawienia
nalezy obliczy procent wynikdw badan w granicach dopuszczalnych, tzn. gdy wskaznik zageszczenia jest nie
mniejszy od wymaganego i ewentualnie okresli¢ potrgcenia za niewfasciwe zageszczenie, wedtug tablicy 3.
Jezeli procent wynikéw badan w granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % podtoze nalezy spulchni i
roboty powtdrzy w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3. Potrgcenia za niewtasciwe zageszczenie

Procent wynikéw bada w granicach
dopuszczalnych Potracenia od ceny jednostkowej (%)
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50




6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rdwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyé 4 metrowg tatg co 20 metréw w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4 metrowg tatg (na poszerzeniach 2 metrowg ) co
najmniej 10 razy na 1 km. Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoc 4 metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i korcu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podto a
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0.5 %.

6.2.2.3. Rzedne podtoza

Rzedne nalezy sprawdzac co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach (w przypadku poszerzen, na krawedziach).
Rdéznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.
6.2.2.4. Szerokos¢ podtoza

Szeroko podtoza nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podtoza nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuj wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2.2. powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robédt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét. Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru
zakonczony odcinek (wyprofilowanego i zageszczonego podtoza). Do odbioru Wykonawca przedstawia
wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportéw
Wykonawcy z biezgcej kontroli robét, ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.
Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetniajgcych badan i
pomiaréw wtedy gdy:

a) zakres lub czestotliwo$é badan Wykonawcy sg niezgodne z niniejszg Specyfikacjg; koszty tych bada ponosi
Wykonawca,

b) istniej jakiekolwiek watpliwosci co do jakosci robét lub rzetelnosci badan Wykonawcy; koszty tych badan
ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robdét poprawkowych,
zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad okreslonych w
niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wifasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr kwadratowy wykonanego podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych z ewentualnymi potrgceniami za niewtasciwe
cechy geometryczne oraz zageszczenie. Cena jednostkowa wykonanego podtoza obejmuje:

- prace pomiarowe,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
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- profilowanie dna podtoza i poboczy,
- zageszczenie,
- utrzymanie podtfoza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B

(normatywny).

5. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéow do celdéw drogowych i
lotniskowych.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tat .

7. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

8. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. PN-$-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robdét drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. Warszawa, 1989.
12. Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
Zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanej mechanicznie w
zwigzku z budowag ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujacg budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci
20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotycz ce robdt podano w ST D-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.1. Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane o uziarnieniu 0-31,5 mm. Dla dolnej
warstwy nie okres$la sie zawartosci ziaren przekruszonych lub tamanych. Dla gérnej warstwy nalezy zastosowac
kruszywo o parametrze Cooys.

2.2. Wymagania dla materiatéw
2.2.1. Krzywa uziarnienia kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa o frakcji 0-31,5 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi
na wykresie. Krzywe uziarnienia wg normy PN-S-06102:1997

Sito kwadratowe, mm Przechodzi przez sito, %

31.5 100

16 68-93
8 50-74
al 37-58
2 25-42
0.5 13-23
0.075 B-10




Kruszywo powinno spetnia wymagania podane w Tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania w stosunku do krusz

wa wg normy PN-5-06102:1997 [%]

przy zageszczeniu Is 2 1,03

L.P. Wyszczegdlnienie Kruszywa famane Badania
wiasciwosci Podbudowa zasadnicza wg

il Y 3 U

1 Zawartosé ziaren mniej PN-B-06714-15:1991
szych ni 0.075 mm nie od 2 PN-91/B-06714/15)
wiecej niz do 10

2 Zawarto nadziarna, PN-B-06714-15:1991
nie wiecej niz ) PN-91/B-06714/15)
Zawartos¢ ziaren nieforemnych, nie

3 wiecej niz 35 PN-B-06714-16:1978

PN-78/B-06714/16)

A Zawartos$é zanieczyszczen PN-B-04481:1988
organicznych nie wiecej niz 1 PN-88/B-04481) p.4.4.

5 Wskaznik piaskowy po BN-64/8931-01
pieciokrotnym zageszczeniu od 30
metod | lub Il wg PN-B-04481:1988 [do 70

PN-88/B-04481)

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42:1979
) Scieralnos$¢ catkowita po petnej [B5 PN-79/B-06714/42)
liczbie obrotdw nie wiecej niz
b) scieralno$¢ po 1/5 petnej liczby B0
obrotéw w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw
nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18:1977

PN-77/B-06714/18)

8 Mrozoodpornos¢ ubytek PN-B-06714-19:1978
masy po 25 cyklach 5 PN-78/B-06714/19)
zamrazania, nie wiecej niz

o Rozpad krzemianowy i zelazawy - PN-B-06714-37:1980
tacznie, nie wiecej niz PN-80/B-06714/37)

PN-B-06714-39:1978
PN-78/B-06714/39)

10 Zawartosé zwigzkdw siarki w PN-B-06714-28:1978
przeliczeniu na SO 3 nie wiecej niz [l PN-78/B-06714/28)

11 \Wskaznik no$nosci wno mieszanki zatgcznik A
kruszywa nie mniejszy niz 120




2.2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wode czysta.

2.2.3. 2wir i mieszanki
Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowaé zwiry i mieszanki. Wymagania dla zwiréw i
mieszanek podano w Tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania w stosunku do wiréw i mieszanek wg normy PN-B-11111:1996

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa wg normy PN-S-06102:1997 [%]

Lp. [Cecha Nie wiecej niz, % (m/m)
klasa Il
I D 3
| Kcieralnos¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita B5
- wskaznik jednorodnosci scierania B0
2 Nasigkliwos$¢ D,5
3 Mrozoodpornosé 5
4 Zawarto zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0z ¥ 1,0
5 Zawarto ziarn nieforemnych D5
6 Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 10
7 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych 0,2
8 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza ni
Wzorcowa
o Wskaznik piaskowy 2 65
Y Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem

2 Dotyczy mieszanek
UWAGA — W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si w porozumieniu z odbiorc produkcj
mieszanek o innym wska niku piaskowym ni podany w tablicy 2.

2.3. Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru. Nie pdzniej ni 14 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy
Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.

3. SPRZET

Dobdr sprzetu pod wzgledem jakosci i ilosci powinien by¢ zgodny z opracowanym przez Wykonawce PZ)
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych
nalezy stosowad:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode,

- uktadarki kruszyw,

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywaé w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Frakcje kruszywa tamanego pozostajgce na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny



mie¢ nie mniej niz 75 % wagowo ziaren przekruszonych, posiadajagcych wiecej niz jedng przetamana
powierzchnie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtfoza

Podtoze pod warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie opisuje ST D-
04.01.01. i ST D-04.05.01. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug
zasad zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Uksztattowanie podbudowy powinno sie
odbywac wedtug wczesniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposéb przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy rozktadaé¢ jednowarstwowo tak aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
wynosita projektowang migzszos¢. Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy
nawierzchni moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora Nadzoru poprzednie;j.

5.4. Zageszczenie

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢é wyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy. Kontrole zageszczenia
utozonej warstwy nalezy przeprowadzi metod Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda IV).

5.4.1. No$nos¢
Nosnos¢ nalezy sprawdzi¢ jedng z podanych metod:
- metod obcigzen ptytowych
- metod ugiec sprezystych za pomoc belki Benkelmana pod obcigzonym kotem 50 kN

Wymagane wartosci modutdw i ugiecia na powierzchni zageszczonej masy podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wartosci ugiec¢ i nosnosci warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Lp. Wyszczegodlnienie whasciwosci Wymagania
1 Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy

min. 30 cm, Mpa

- modut wtérny E2 180

- stosunek modutdw E2/E1 < 2,2
2 Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem samochodu o obcigzeniu

50 kN mierzone za pomoc belki Benkelmana, mm 1,20

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezentatywnych
prébkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki nalezy
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania.

6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robét podano w Tablicy 4.
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Tablica 4. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwosc Badan
Lp Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadaj ca na
jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie kruszywa D 600
2 Wilgotno kruszywa D 600
3 Zageszczenie warstwy co najmniej 10 bada na 3000 m?
Zawarto zanieczyszczen D 600
obcych

6.2.1. Badania wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa i zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na prébkach pobranych w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem. Badania petne kruszywa obejmujgce ocene
wszystkich wtasciwosci powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w przypadku zmiany zrédta poboru
materiatéw w czasie robét i w innych przypadkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru

6.2.2. Badanie wilgotnosci kruszywa
Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie po jego roztozeniu bezposrednio przed przystgpieniem do
zageszczania. Uzyskane wyniki powinny by¢ zgodne z p. 5.4.

6.2.3. No$nosc i zageszczenie warstwy
Wymagania dotyczace oceny nosnosci i zageszczenia warstwy podbudowy podano w p. 5.4.1. i tablicy
4. Nalezy wykonaé co najmniej 2 pomiaréw na 300 m? lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg. Grubosé warstwy nalezy mierzyc
po jej zageszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2ico 25 m
- przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej ni raz na 1000 m?.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekracza¢ 10 %.

6.3.2. Rowno podbudowy

Rownos¢ podtuzna podbudowy nalezy mierzy¢ w osi kazdego pasa ruchu planografem w sposéb ciggty
lub 4-metrowa tatg co 25 m. Réwnos¢ poprzeczng podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg co 25 m.
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar spadkéw
poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km, a ponadto na poczatku, w srodku i na koricu tuku
poziomego oraz na poczatku i koncu krzywej przejsciowej. Dopuszczalne rdznice w stosunku do wartosci
projektowanych nie powinny przekracza wiecej niz @ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza +1 cmi-2 cm.

6.3.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzac nie rzadziej niz co 25 m oraz dodatkowo na poczatku, w
srodku i na koncu krzywej przejsciowej. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz + 3 cm.



6.3.6. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosé podbudowy nie moze
réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej ni +10 cmi- 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa jest (m?) warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych. Odbiér podbudowy
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonane;j
warstwy bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w
terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za 1 m? wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wedtug ceny jednostkowej. Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy
obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- zakup materiatow,

- przeprowadzenie badan materiatow i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptura,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét,

- uzyskanie wymaganej nosnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie scieralnosci w bebnie Los Angeles.

PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
grudek i gliny

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie probek.

PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem Nawierzchni z kostki kamiennej dotyczacych budowy ,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w
Burzeninie” obejmujgcego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig podstawe do wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej granitowej cieto — tamanej o wymiarach 8/11 cm z jednga
powierzchnig ptomieniowang (antyposlizgowg) na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm.

2. MATERIALY
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.1 Kamienna kostka drogowa
2.1.1 Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-
S-06100 [11].
2.1.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne

i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. |[Cechy fizyczne i Klasa Badania
wytrzymatosciowe | wedtug

1 \Wytrzymatosc na Sciskanie w stanie 160 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

5 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, PN-B-04111
w centymetrach, nie wiecej niz 0,2 (4]

3 Wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztos¢), 1 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz (5]

4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 PN-B-04101 [1]

5 Odpornos¢ na zamrazanie nie bada sie PN-B-04102 [2]

2.1.3. Ksztatt i wymiary kostki cieto —tamanej

Kostka cieto — tamana powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o réwnolegtej powierzchni
dolnej do gérnej. Cata bryta kostki powinna miescié sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gérnej
jako podstawie. Co najmniej jedna powierzchnia kostki musi by¢ cieta, pozostate powierzchnie moga by¢ famane.
Powierzchnia cieta musi by¢ ptomieniowana w celu uzyskania wtasciwosci antyposlizgowych nawierzchni. Ksztatt
kostki cieto —tamanej przedstawia rysunek 1.



Rysunek 1. Ksztatt kostki cieto —tamanej

Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

Szerokos¢ lub gtebokosé uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

2.1.4 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢é marki nie mniejszej niz 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikdw powinien

odpowiadac normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.1.5 Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.1.6 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

O betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

O ubijakéow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

0 wibratoréow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.



Kostke cieto — tamang nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne warstwy.
tadowanie reczne kostek cieto —tamanych powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow
tasmowych, rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke cieto —tamang nalezy ustawia¢ w stosy.

Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie to wymagania dot. podbudowy zawarte s w

SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z kostki kamiennej zastosowano krawezniki kamienne odpowiadajgce

wymaganiom norm.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazaniami
Inspektora nadzoru.

Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02 , Krawezniki
kamienne”. 5.4. Podsypka
Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-4 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny

by¢ zgodne z pkt. 2. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé
+1lcm.

Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢ wodg, rwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub

zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;j.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki cieto —tamane;j

Kostka cieto —ftamana moze by¢ uktadana:

e wrzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi, w rzedy ukosne, pod katem 45° do osi drogi,

e w jodetke.

Kostke nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby jej najwiekszy wymiar byt wysokoscig utozonej nawierzchni. Stosowac
minimalne szczeliny miedzy kostkami zapewniajgc samoklinowanie sie kostki.



Desen nawierzchni z kostki cieto — famanej powinien by¢ dostosowany do wymiaréw kostki. Uktadanie kostek
przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w

kierunku podtuznym.

5.5.2. Warunki przystapienia do robét
Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez srodkdw

ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy ukfadaé kostki w
temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy
spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie
cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej nalezy chroni¢ w sposéb podany

w PN-B-06251 [6].
5.5.3. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia
spoin.

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowa¢ obnizenie kostek do wymaganej
niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju

poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.
5.5.6. Wypetnienie spoin

Spoiny zaleca sie wypetni¢ grysem kamiennym do wysokosci 2/3 wysokosci kostki, w sposéb zapewniajgcy
zaklinowanie w szczelinach.

5.6. Pielegnacja nawierzchni Sposob  pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju
wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej
doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ doktadnie
z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktoérej spoiny zostaty wypetnione masg zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna odda¢
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna
uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 6.



6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. Badanie
zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w tablicy
2.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkosci.
Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy préobke sktadajaca sie z kostek drogowych w
liczbie:

¢ do badania zwyktego: 40 sztuk,
e do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z wymaganiami normy,

badanie petne przeprowadza sie na zgdanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk niedobrych
w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, catg partie nalezy uznaé
za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodng z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny

obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami

okreslonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
e zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
e zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2,

e sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i

okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie

25 kg na poszczegélne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.



Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny
zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowe]j i masie zalewowej - réwniez przez sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rdwnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z norma
BN68/8931-04 [18].

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
0$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm. 6.4.5.
Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz@ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ @ 1,0 cm.
6.4.7. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiaréw badan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne co 50 m i w charakterystycznych punktach niwelety

2 Rzedne wysokoéciowe co 50 m i w charakterystycznych punktach niwelety

Uksztattowanie osi w planie co 50 m i w charakterystycznych punktach niwelety

Szerokos¢ nawierzchni co50m

5 Grubosc¢ podsypki co50m

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.




Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej zgodnej z

Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR WARSTWY

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki nalezg do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robodt,

e dostarczenie materiatéw, B wykonanie podsypki,

e utozenie i ubicie kostki,

e wypetnienie spoin,

e pielegnacje nawierzchni,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy
Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwieztosci)
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw 11. PN-S-06100 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.

A A IR AN

Warunki techniczne

12.  PN-5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe 16. BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania



17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM - 1994 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-05.03.13 — NAWIERZCHNIE Z MIESZANKI GRYSOWO-
MASTYKSOWEJ SMA

Budowa ,,Centrum Kultury i Integraciji —
- Rynek w Burzeninie”

Dziatki ew. nr 572, obreb 4 Burzenin, gmina Burzenin

INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
GMINA BURZENIN PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | NADZORU
ul. Sieradzka 1, ,,JUKON-PROJEKT”

98-260 Burzenin UL. L i M Kaczynskich 14

97-400 Belchatow




. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
2.2 Wymagania wobec innych materiatéw

2.3. Dostawy materiatow

2.4. Sktadowanie materiatow

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

. SPRZET

3.1. Wytwdrnia mieszanek mineralno-asfaltowych
3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych
3.3. Walce do zageszczania

3.4. Skrapiarki

. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki SMA
5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA
5.3. Przygotowanie podtoza

5.4. Warunki atmosferyczne

5.5. Proba technologiczna

5.6. Odcinek prébny

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA
5.8. Potgczenia technologiczne

5.9. Uszorstnienie warstwy SMA

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary przed przystgpieniem do rob6t

6.2. Badania w czasie robé6t

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki SMA

. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
7.2. Jednostka obmiarowa

. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
9.2. Cena jednostki obmiarowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.2. Inne dokumenty

O©WOW ©W WO OWONNO O OO0 OO0COCITOT o1 OO PRW W WWWWW W



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej w zwigzku z
budowa ,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujacg budynek dworca wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej SMAS8 o grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

Podstawowe wymagania wobec materiatéw stosowanych do produkcji mieszanek przeznaczonych do budowy
nawierzchni dla kategorii ruchu KR3-KR4, sg okreslone w odpowiednich rozdziatach niniejszej Specyfikacji.
Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki SMA podano w tablicy 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatéw stosowanych do mieszanki SMA

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia

Uzaleznione od kategorii ruchu

1 Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tablica 161) 2)

2 Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tablica 17

3 Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tablica 18

4 Lepiszcze WT-2 2014 — cze$¢ | Tab. 25, PN-EN 14023, PN-EN 12591, PN-EN
13924-2

5 Srodek adhezyjny zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-5

6 Stabilizator zgodnie z zapisami p. 4.1 PN-EN 13108-5

7 Posypka Wg WT-1 2014 wykonana z jasnego kruszywal)

1) Dla drég KR>5 zaleca sie stosowanie jasnych kruszyw tj. posiadajgcych wspoétczynnik luminancji w
Swietle rozproszonym Qd>70 mcd/m2*Ix dla kruszywa grubego. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z
Instrukcjg badawczg ,,Pomiar wspétczynnika luminancji jasnych nawierzchni asfaltowych” opisang w
Zatgczniku Nr 4 do WT-2 2014 czesc 1. Decydujacym kryterium oceny jest wspotczynnik Qd uzyskany
dla prébki mma wykonanej na etapie projektowania badania typu i prébki pobranej z wykonanej
nawierzchni. W celu osiggniecia wymaganej jasnosci nawierzchni, dopuszcza sie dodatek sztucznego
kruszywa rozjasniajgcego w ilosci nie przekraczajgcej 15%. Sztuczne kruszywo musi dodatkowo
spetnia¢ wymagania fizyko-mechaniczne okreslone w niniejszej tabeli 1.




2) Oprocz badan wymienionych w WT-1 2014 nalezy przed uzyciem

2.2 Wymagania wobec innych materiatow

2.2.1. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac srodki poprawiajace
adhezje. Srodek adhezyjny i jego iloé¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo -
lepiszcze. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, po 6
godzinach obracania, stosujgc kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza sie inne wymiary w przypadku
braku podstawowego do tego badania). Przyczepnosc lepiszcza do kruszywa powinna wynosi co najmniej 80%.
Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

2.2.2. Materiaty do uszczelnienia krawedzi i potaczen

Do uszczelnienia potgczen technologicznych tj. ztaczy podiuznych i poprzecznych tego samego materiatu
wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych pofaczenia réznych materiatéw lub potfaczenie
warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub ograniczajgcymi (krawezniki, studzienki, itp.),
nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne (topliwe tasmy uszczelniajgce wykonane z odpowiednio
zmodyfikowanego uzupetnionego o srodki czynne powierzchniowo) materiatu.

Grubosé tasmy powinna wynosi¢ min. 10 mm, zas szerokos$¢ powinna odpowiadaé grubosci warstwy. Materiat
powinien spetniac¢ nastepujace wymagania:

Tabela 2

Wiasciwosci wg PN EN 14 188 Metoda badan wg Jedn. Wartosci graniczne
Penetracja stozkiem w 25°C PN-EN 138802:2004 0,1Imm 20-50
Temperatura mieknienia wg PiK PN-EN 1427-2001 °C >+90°

Sptywnos¢ w temp. 60°C, w czasie 5h pod

o . PN-EN 138805:2005 mm <2,0
katem 75° z pow. metalowe;j
Witasciwosci wg TL/TP Fug-StB
Powrdt sprezysty po penetracji za PN-EN 13880-3 % 10-30
pomoca kuli
Przyczepnosc¢ i zdolnos¢ do wydtuzenia w %, N/mm? >10/<10

temp.-10°C

Standard techniczny materiatu odpowiadajacy tasmie dylatacyjnej TOK-Band SK firmy DENSO lub
rownowazny.

2.2.3. Lepiszcze

Do wytwarzania mieszanki grysowo-mastyksowe]j typu SMA przewidzianej do wykonania warstwy Scieralnej
nalezy stosowac polimeroasfalt wg normy PN-EN 14023 bedacy odpowiednikiem PMB 45/80-55, zgodny z
aktualng normg PN- EN 14023 oraz jej zatacznikami krajowymi.

2.2.4. Stabilizator mastyksu

Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu nalezy potwierdzi¢ jego przydatnos¢ w oparciu o wczesniejsze
zastosowania. llos¢ dodawanego stabilizatora nalezy ustali¢ metody laboratoryjng oznaczania sptywnosci
zgodnie z PN-EN 12697-18 metodg Shellenberga. Temperatura badania dobrana do rodzaju asfaltu. Sptywnos¢
nie moze przekracza¢ 0,3% (m/m).

2.2.5. Kruszywa do wykorczenia powierzchni warstwy SMA

Do uszorstnienia warstwy z mieszanki SMA bedzie uzyte kruszywo spetniajgce wymagania p.
5.8 Tab. 27 WT-1 2014. Wykonczenie powierzchni warstwy Scieralnej powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami p. 7.8 WT-2 2016, czes¢ Il..

2.2.6. Tasma bitumiczna
Do uszczelniania potaczen dziatek roboczych nalezy stosowaé tasme bitumiczng o grubosci co najmniej 1,0 cm
posiadajgca deklaracje producenta lub inny dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ do stosowania.



2.3. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania mieszanki SMA,
aby zapewnié nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE).

Wykonawca musi deklarowac przydatnos¢ wszystkich materiatéw budowlanych stosowanych do wykonania
nawierzchni asfaltowej zgodnie z ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji). W wypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci
materiatéw budowlanych nalezy ponownie wykaza¢ ich przydatnos¢ do przewidywanego celu.

2.4. Sktadowanie materiatow

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Sktadowanie wypetniacza
Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 Nawierzchnie
Asfaltowe 2014. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny byé zgodne z tablicg 41 WT-2 2014,
lub zgodnie z zaleceniami producenta.

2.4.4. Sktadowanie srodka adhezyjnego
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta wzgodnie z
zaleceniami producenta.

2.4.5. Sktadowanie stabilizatora mastyksu

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, w warunkach podanych w Aprobacie Technicznej lub
zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13808 -
»Asfalty i lepiszcza asfaltowe.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki SMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA
powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21,
certyfikowany przez jednostke notyfikowana. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywacl sie
wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastepujgce urzadzenia:

e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletg i gruboscia,

¢ ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,
Szeroko$¢ robocza uktadarki powinna zapewni¢ wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na catej
szerokosci jezdni, bez ztgcza technologicznego podtuznego.



Do wykonania warstwy SMA Wykonawca musi obligatoryjnie zastosowac uktadarki wyposazone w podajnik
posredni samobiezny stanowigcy bezkontaktowy element potgczeniowy pomiedzy rozktadarka, a pojazdami
transportowymi dowozgcymi mieszanke mineralno-asfaltowg oraz magazyn posredni na mieszanke
zainstalowany na rozktadarce. Zastosowanie w/w sprzetu wynika z koniecznosci polepszenia jakosci wykonania
nawierzchni, zabezpieczy przed szybkim wystudzeniem mieszanki mineralno-asfaltowej w okresie
wystepowania niskich temperatur oraz uchroni przed powstawaniem potencjalnych nierdwnosci na skutek
uderzenia két pojazddw o rolki uktadarki. Szczegdty zastosowania tej technologii Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru w PZJ.

3.3. Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.4. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka, pozwalajagcg na réwnomierne i zgodne z wymaganiami
rownomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

Mieszanke SMA nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce
szkodliwie na mieszanke.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢
czyste. Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywacd tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie
oddziatujg szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym
lub innymi srodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne".

5.1. Projektowanie mieszanki SMA

W terminie min. 8 tygodni przed rozpoczeciem robét zwigzanych z uktadanie warstwy SMA, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt mieszanki SMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych mieszanki SMA i reprezentatywne prébki materiatow.
Mieszanka SMA powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spetnia¢ wymagania podane w pkt. 8.2.5. WT-2
Nawierzchnie Asfaltowe 2014 w zaleznosci od kategorii ruchu.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z SMA dla
projektowanych drdg o kategorii ruchu KR 4 oraz minimalng zawartos¢ asfaltu podano w tablicy 2.

Tablica 3. Graniczne krzywe uziarnienie mastyksu grysowego SMA 8 do warstwy $cieralnej, ruch KR 3-6

Wymiar oczek sit # [mm)] Przechodzi przez sito [%]
11,2 100
8,0 90— 100
5,6 35 - 60
2,0 20 - 30
0,125 9-17
0,063 7-12
Orientacyjna zawartosé srodka 0,3+1,5
stabilizujacego, %
B min 7,0




W zageszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowac nastepujgce
temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowanego asfaltu: PMB 45/80-55 — 145 °C+5 °C

Sktad mieszanki SMA powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla.
Wykonana warstwa $cieralna z SMA dla drég o kategorii ruchu KR3-7 powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) z asfaltem modyfikowanym polimerem

Lp  [Witasciwosci, metoda badania Formowanie prébek KR 3-4 KR 5-7

Zawartos¢  wolnych  przestrzeni w [PN-EN 13108-20Vminl,5 Vmin2,0

1 |probkach Marshalla, PN-EN 12697-8 C.1.2. ubijanie \Vmax3,0 Vmax3,5
b4 2 x 50 uderzen WTSAIRO,15 WTSAIRO,15

2 |Odpornos¢ na deformacje trwate, PN-EN [PN-EN 13108-20, PRDair PRDair
12697-22 metoda B w powietrzu, 10 000 |C.1.20., watowanie P98 = [Deklarowana nie |Deklarowana nie
cykli, w temperaturze P100 wiecej niz 9,0 wiecej niz 7,0
*00dporno’ $¢ na dziatanie wody, PN-
EN 12697-12, kondycjonowanie w 40°C z |PN-EN 13108-2

3 |jednym cyklem zamrazania, badanie w |[C.1.1. ubijanie
25°cy ! 2 X 35udejrzer'1 TSRso [TSRso

4 [|Sptywnosc lepiszcza, PN-EN 12697-18 p.5 | - DO,3 DO,3
\Wspodtczynnik Luminacji, zgodnie z Q42> 70

5 |zatacznikiem 4 WT2- 2014 - -

5.2. Wytwarzanie mieszanki SMA

Produkcja mieszanki SMA powinna odbywa¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki,
zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikéw (w tym srodek adhezyjny i
stabilizator mastyksu) powinno odbywa¢ sie wagowo. Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki
SMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 (tablica 42) Nawierzchnie
Asfaltowe oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke SMA zaleca sie wbudowywac¢ bezposrednio po
wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej mieszanki SMA w silosie
moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Srodek adhezyjny powinien byé¢ dodawany do lepiszcza w iloéciach okreélonych w recepcie. Sposéb
dozowania srodka adhezyjnego powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maksymalna
temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki SMA.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie w przedziale: - z asfaltem PMB 45/80-65
od 130°C do 180°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki SMA bezposrednio po wytworzeniu. Najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki SMA dostarczonej na miejsce wbudowania.

Dla wyprodukowanej mieszanki SMA producent powinien wystawi¢ deklaracje zgodnosci. Deklaracja
powinna zawierac:

®* nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

* opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

*  warunki, ktéorym odpowiada wyrdb tj. odniesienie do niniejszych wymagan oraz obowigzujgcych norm,
* szczegdlne warunki stosowania,

* numer certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

* nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podfoze pod warstwe wigzagca z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt. 7.2 WT-2 2016-czes¢ Il -
Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne. Warstwe podtoza pod warstwe scieralng z mieszanki SMA nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa
zgodnie ze specyfikacjg D.04.03.01.

Brzegi kraweznikdéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ oklejone tasma
bitumiczng — zgodnie z wymaganiami pkt. 2.2.2.



5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA powinna by¢ uktadana zgodnie z wymaganiami pkt. 7.5 (tabela 7)
WT-2 2016, czes¢ Il.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki SMA na zgdanie Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do przeprowadzenia préby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inspektor podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki
SMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.2
niniejszej specyfikacji.

5.6. Odcinek prébny

Na zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny o dtugosci przynajmniej
50m na catej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

* zdefiniowania parametréw produkcyjnych mieszanki SMA
* sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy
» okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy
» okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
* Potwierdzenia wszystkich parametrow dla mieszanki mineralno-asfaltowej i utozonej warstwy
zgodnie z pkt 6.
Do wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien zastosowac takie same materiaty oraz sprzet jakie
bedg stosowane do wykonania warstwy SMA podczas robét. Lokalizacja odcinka prébnego zostanie
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni SMA dopiero
po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testéw oraz pomiaréw dokonanych na
odcinku préobnym. W przypadku nieprawidtowych parametréw warstwy Scieralnej i nie zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru odcinka prébnego, Wykonawca ma obowigzek usung¢ odcinek probny warstwy
Scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na wtasny koszt.

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport, wbudowanie i zageszczanie warstwy z MMA powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 7.4 i pkt. 7.5 WT-2 2016, czesc Il.

Uktadanie MMA moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki catg szerokoscia.

Uktadanie mieszanki musi odbywac sie w sposéb ciggty, bez przestoju, z jednostajng predkoscia. Uktadarka
powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze znajdowata sie odpowiednia jej ilos¢,
a kosz, transporter i stét byty zawsze gorgce i nie stygly. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢
zageszczana walcami stalowymi gtadkimi.

5.8. Potgczenia technologiczne

Potfaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane zgodnie z pkt. 7.6 WT 2 2016, czes¢ Il. Potaczenia
technologiczne powinny by¢ uszczelnione tasmg termoplastyczng o grubosci co najmniej 1.0 cm. Odcinanie
krawedzi dziennych dziatek roboczych powinno odbywac¢ sie na gorgco. Dtugos¢ odcietego koncowego
odcinka powinna wynosi¢ do 3m. Nalezy réwniez pamietaé, aby poprzeczne spoiny/ztgcza technologiczne w
poszczegdlnych warstwach nawierzchni asfaltowej, ktdre sktadajg sie na wielowarstwowa konstrukcje
nawierzchni, byty przesuniete wzgledem siebie, najlepiej o co najmniej 3 m.

5.9. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa Scieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy scieralnej konieczne jest jej uszorstnienie. W tym celu nalezy warstwe
posypac grysem od 2 mm do 4 mm lub grysem od 2 mm do 5,6 mm w ilosci od 1 do 2 kg/m2. Grysy nalezy
rozsypywac na gorgcg mieszanke SMA bezposrednio po utozeniu i przywatowac.



Nanoszenie posypki powinno odbywad sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza
sie wykonanie reczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.5 WT-2
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tablica 27,28, 29).

6.1. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié Inspektorowi do akceptacji Zrédta poboru
kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajac wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢
materiatéw sktadowych.

6.2. Badania w czasie robot

Zakres badan i czestotliwos¢ w trakcie produkcji i uktadania mieszanki SMA zostata podana w tablicy 5.
Tablica 5 - Zakres oraz czestos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki SMA

Lp. Wtasciwosc Czestosc¢ badan

Badania materiatéw

1. Uziarnienie kruszywa 1 raz na 500 ton dla kazdej frakcji
2. Uziarnienie wypetniacza 1raz na 100 ton
3. Wiasciwosci asfaltu

- Penetracja w 25°C lub temperatura 1raz na 100 ton

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

4. Temperatura sktadnikow Nadzor ciagty

5. Temperatura mieszanki Kazdy samochdd po zatadunku i w czasie wbudowania

6. Zawartos$¢ asfaltu rozpuszczalnego w mieszance| 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej SMA,
mineralno-asfaltowej przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji SMA

7. Uziarnienie mieszanki mineralno- 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej SMA,
asfaltowej przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji SMA

8. Zawarto$¢ wolnych  przestrzeni w prébkach| 1 raz na 1000 ton wyprodukowanej SMA,

Marshalla przynajmniej raz dziennie w trakcie produkcji SMA

Badania po wykonaniu warstwy Scieralnej

9.

Grubo$¢é warstwy, wskaznik zageszczenia warstwy, | 4 prébki na 1 km jezdni (w tym na wlotach wszystkich
wolna ulic)
przestrzen w warstwie

10. | Wytrzymatos¢ na Scinanie  pofaczen miedzy| 2 prébki na kazdy rozpoczety km jezdni

warstwami
(podbudowa/podbudowa)

6.2.1. Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji polimeroasfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej pobranej prébki nie moze

odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki +0,3%.

6.2.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg 12697-2. Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od

wartosci projektowanych z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych ponizej.

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa o wymiarze <
0,063 mm, +1,5% (dla = KR 3)

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o
wymiarze <0,125 mm, +2%

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci kruszywa drobnego o
wymiarze <2 mm, + 3%



* Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku, zawartos$ci kruszywa grubego o wymiarze D/2
lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, +3%

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D +4%.
(mieszanki drobnoziarniste <16mm)

* Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania, zawartosci ziaren grubych D +4%.
(mieszanki gruboziarniste >16 mm)

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

6.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance SMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartosc
wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT 2 2014 tabela 29.

6.2.4. Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycinaé probek na obiektach
mostowych wiertnica mechaniczng) z czestoscig 4 probki na 1 km. Tolerancja dla grubosci warstwy dla
pojedynczych wynikéw pomiardw wynosi +5 % grubosci projektowanej. Maksymalne wartosci réznicy
grubosci Sredniej i grubosci dla pojedynczych pomiaréw zgodnie z pkt. 8.2 i tabelg 15 WT-2 2016, czes¢ Il.

6.2.5. Wskainik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatacznik C4.

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestoscia
podang w p. 6.2.
Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0 %.

6.2.6. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;j
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescic sie w granicach dla KR 25 2,0 — 5,0 % (v/v) Zawartos$¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy
sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2.

6.2.7. Wytrzymatos¢ na scinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @ 100+2mm
zgodnie z Zeszytem IBDiM nr 66. Wymagana warto$¢ wynosi nie mniej niz 1,0 MPa.

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy z mieszanki SMA

6.3.1 Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw
Tablica 6 Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.

Lp. Badana cecha Minimalna czestos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km jezdni
2 Réwnos¢ podtuzna Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu met.

profilometryczna. Gdy nie ma mozliwosci wykonania
IRI pomiar mozna wykonac planografem lub tatg i
klinem.

3 Réwnos¢ poprzeczna Nalezy stosowa¢ metode pomiaru
profilometrycznego, oznaczenie wyznaczac z krokiem
co 1 m. Gdy nie ma mozliwosci wykonania pomiaru
profilografem pomiar nalezy wykonaé metoda
réwnowazng metodzie z wykorzystaniem faty i klina
nie rzadziej nizco 5 m

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m jezdni

6 Ztacza podtuzne i poprzeczne kazde ztgcze (ocena wizualna)

7 Wyglad warstwy ocena wizualna

8 Wtasciwosci przeciwposlizgowe Dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu drogi klasy G i
drég wyzszych klas

9 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m jezdni
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6.3.2 Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z tolerancjg + 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia.

6.3.3 Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Pomiary i ocene réwnosci podtuznej oraz rownosci poprzecznej warstwy nalezy dokonaé¢ na podstawie
zapisow pkt 2 oraz 3 zatacznika nr 6 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami).

6.3.4 Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja * 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie
przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.5 Uksztattowanie osi w planie

0s$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg = 5 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca przedstawi schemat punktéw
pomiarowych do akceptacji. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw
nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.3.7 Ztacza podtuine

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.3.8 Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z mieszanki SMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych. Luzny grys zastosowany do uszorstniania musi by¢ usuniety.

6.3.9 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Pomiary i ocene wtasciwosci przeciwposlizgowych warstwy nalezy dokona¢ na podstawie zapiséw pkt 4
zatgcznika nr 6 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami. Wymagania jak dla drogi klasy G.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy S$cieralnej z mieszanki grysowo-
mastyksowej SMA.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za

wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw

kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkédw czesciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy $cieralnej z mieszanki SMA obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robét,

zakup i dostarczenie materiatow,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

przygotowanie i wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

dostawa i montaz tasm z tworzywa termokurczliwego na potgczeniach z kraweznikami i innymi
elementami (studnie, wpusty, itp.),

roztozenie i zageszczenie mieszanki SMA,

posypanie grysem i przywatowanie,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

utrzymanie w czasie prowadzenia robét,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1

10

11

12

13

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.
PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania.
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Nominalne wymiary otwordéw sit badawczych.
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw  procentowej zawartosci ziaren
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszywgrubych
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Ocena witasciwosci powierzchni -
Wskaznik przeptywu kruszywa.
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym.
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Metody oznaczania odpornosci
na rozdrabianie.
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw Oznaczanie gestosci
nasypowej jamistosci.
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PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczanie gestosci
wypetniacza - Metoda piknometryczna.

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 8: Oznaczanie
tolerowalnosci kamienia.

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie

PN-EN 1367-3 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

PN-EN 1367-6 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych -- Czes$¢ 6: Mrozoodpornos¢ w obecnosci soli

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 11: Okreslanie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-4  Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$s¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody.

PN-EN 13179- Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do 1 mieszanek bitumicznych - Czes$¢ | :
Badanie metodg Pierscienia i Kuli.

PN-EN Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do 13179-2 mieszanek bitumicznych - Czes¢ 2:
Liczba bitumiczna

PN-ISO565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 1: Zawarto$é lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 20: Penetracja prébek szes$ciennych lub Marshalla
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45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie prébek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesé 26: Sztywnosc

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco - Cze$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czesc¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem zageszczanych
walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czesc 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-39 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes¢ 39: Oznaczanie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Czes$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosc ,,in-situ"

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco - Czes¢ 42: Zawartosé zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

59
60

61
62
63
64
65
66
67

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ t : Beton asfaltowy

PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo
cienkich warstw

PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 5: Mieszanka HRA

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes$¢ 5: Mieszanka SMA

PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 6: Asfalt lany

PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Cze$¢ 7: Asfalt porowaty

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czesc¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa Kontrola
Produkgji

10.2. Inne dokumenty

68

69

70

71

72

73

WT-1 ,Kruszywa do mieszanek mineralno—asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
publicznych” WT-1 2014 Wymagania Techniczne

WT-2 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 czes¢ | listopad 2014 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania techniczne

WT-2 ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2016 czes¢ Il Warszawa 2016 Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH. Politechnika
Gdanska - Katedra Inzynierii Drogowej 2014. Opracowany na zlecenie GDDKIA.

Instrukcja DP-T14 ,Dokonywania odbioréw robét drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach” w przypadku opublikowania nowszych wersji dokumentu obowigzuje jego najnowsza
wersja

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
kraweznikdw w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgcg budynek
dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbidr ustawienia kraweznikdow kamiennych. W zakres robdt wchodzi:
- ustawienie kraweznikow kamiennych 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm na fawie
betonowe;j,
- ustawienie kraweznikow kamiennych 20x22cm obnizonych do 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.
5 cm na fawie betonowe;j,

Szczegotowa lokalizacja poszczegdlnych kraweznikow podana jest w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Krawezniki kamienne — prefabrykowane belki kamienne rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

tawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
Podsypka — warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podfozu lub fawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4..

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotycz ce rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotycz ce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Krawezniki kamienne drogowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN EN 1340. Wszystkie materiaty
uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikdw, betonu na taw, cementu, piasku,
masy zalewowej) dotgczony powinien by¢ dokument potwierdzajgcy jego jako na podstawie przeprowadzonych
badan. Badania, postepowanie z partig elementdw niezgodng z wymaganiami norm i sktadowanie, powinny by¢
zgodne z normg PN EN 1340. Preferowane sg wyroby (krawezniki) i wytwdrnie posiadajace aprobate techniczng
IBDiM.

2.3. Krawezniki kamienne

— jesli nie ustalono inaczej, krawezniki powinny by¢ dostarczane o dtugosci 1 m,

— w przypadku kraweznikow tukowych dtugos$¢ jest dtuiszym wymiarem; minimalna dtugos¢ kraweznikow
tukowych powinna wynosi¢ 50 cm, dtugos¢ maksymalng okresla producent; krawezniki tukowe powinny by¢
identyfikowane za posrednictwem promienia powierzchni pionowej; dtugos¢ catkowitg kilku kraweznikow
tukowych nalezy mierzy¢ bez uwzglednienia spoin na krawedziach wspdlnych powierzchni widocznych; korice
kraweznikow tukowych powinny by¢ zaokraglone,



— ostre krawedzie kraweznikow mogg mie¢ fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie
przekraczajgcych 2 mm; wymiary wiekszych faz, zaokraglonych narozy lub skoséw, jesli sg stosowane, powinny
by¢ okreslone przez dostawce lub zamawiajgcego,

— rozroznia sie rézne ksztatty kraweznikdéw, np. prostokatne, skosne, podciete, z fazg, zaokraglone itp.
(przyktady w zat. 1),

— rozrdznia sie dwa typy kraweznikdw (przyktady w zat. 2): a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych
sie na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika), b) drogowe (wtopione), do oddzielenia powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza),

—na powierzchni czotowej kraweznikéw nie powinno by¢ otworédw montazowych,

— rozrdznia sie rozne klasy odnoszgce sie do okreslonych wtasciwosci wyrobu, ktére ustala dokumentacja
projektowa lub Inzynier.

2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow kamiennych, zgodnie z PN-EN 1340 [11] powinny wynosic:
- dtugosc: + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm. Inne wymiary
z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni: £ 3% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm. dla innych czesci:
+ 5% z dokfadnosciag do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm. Réznica pomiedzy wynikami
pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako ptaskie i dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci

Dtugos$¢ pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskosci i
prostoliniowosci

mm mm

300 +1,5

400 +2,0

500 +2,5

800 +4,0

2.3.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [11] w zakresie aspektow wizualnych

Wyglqgd

Powierzchnia kraweznikdéw oceniana zgodnie z zatgcznikiem J nie powinna wykazywa¢ defektow, takich jak rysy
lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia. UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wiasciwosci uzytkowe
kraweznikéw i nie s3 uwazane za istotne.

Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢
okreslona przez producenta. Zgodnos¢ elementéw ocenianych na podstawie zatgcznika J powinna by¢ ustalona,
o ile nie ma znaczacych rdéznic tekstury, przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rdznice w jednolitosci tekstury kraweznikéw, ktére mogg byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralng lub caty element.

Jesli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos$é elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna by¢
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.
UWAGA: Rdznice w jednolitosci zabarwienia kraweznikéw, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtasciwosci surowcdéw lub warunkow dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne.

Sktadowanie
Krawezniki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
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Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, a dtugosc przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosé kraweznika.

2.3.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien byé marki nie mniejszej niz 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5]. Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-
piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.4, Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

2.5. Piasek
Piasek naturalny uzyty do podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711 [3].
2.6. Materiaty do posadowienia kraweznikéw

Krawezniki powinny byé posadowione na tawie wykonanej z betonu klasy wedtug C12/15 wedtug PN-B-06250.
Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

- cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001, lub
hutniczego wg PN-B-30005,

- kruszywa spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki
betonowe] powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelnos¢ i urabialnosé przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajgcych aprobate
techniczng IBDiM.

2.7. Materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowa bitumiczng mase
zalewowa. Do masy zalewowej stosowa asfalt drogowy D100 lub mieszanin asfaltéw drogowych tak dobrang,
aby penetracja jej okreslona wg PN-C-04134 wynosita 90-120 w temperaturze 25C.

Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowac wypetniacz wapienny oraz wetne mineralng gatunku Il.
Wskazane jest stosowanie dodatkéw uszlachetniajgcych wiasciwosci asfaltu, np. paki ttuszczowe, zywice
syntetyczne. Wtasciwosci masy zalewowej:

- temperatura mieknienia PiK — 54 - 65°C,

- ptynnos¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,

- sptywnos¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza 10 mm,
- zdolnos¢ wypetniania szczelin w temperaturze 180 - 200°C bez utraty wtasciwosci,

- odporno$¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Krawezniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyrownanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywaé nie dtuzej niz 3 miesigce.

Kruszywa nalezy gromadzi¢c w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

3. SERZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Do
wytwarzania betonu na fawy stosowa wytwérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania sktadnikow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycz ce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa kl. B10

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany
samochodami wywrotkami z wytwdérni z zapewnieniem utrzymywania wtasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Koryto pod taw nalezy wykonaé¢ o wymiarach umozliwiajacych ustawienie szalunku. Dno wykonanego
wykopu powinno by wyréwnane, z odpowiednim spadkiem podtuznym zgodnym z Dokumentacjg Projektowq i
zageszczone.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie kraweznika

W wykonywanym wykopie pod tawe betonowg i kraweznik nalezy, zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi i wymiarami w planie na podstawie Dokumentacji Projektowej, ustawi¢ szalunki z desek
grubosci 25-32 mm, dla wykonania w nich tawy z betonu C12/15. Betonowanie taw nalezy wykonywa zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.Uktadang mieszanke betonowg zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub mechanicznymi.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg grub. 5 cm i przy
sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych. Podsypka cementowo-
piaskowa powinna mieé¢ wytrzymatos¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10 MPa, po 28 dniach nie mniejszg niz 14
MPa.

Na szerokosci zjazdow kraweznik nalezy obnizy¢ do h = 3 cm nad projektowany poziom nawierzchni
jezdni. Na szerokosci chodnikéw kraweznik nalezy obnizy¢ do h = 1 cm nad projektowany poziom nawierzchni
zjazdu. Spoiny na ztgczach kraweznikdow po doktadnym oczyszczeniu wypetnié¢ zaprawg cementowg, po czym
zatrze¢ na gtadko powierzchni stykéw. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa
powinna mie¢ wytrzymato po 28 dniach nie mniejszg niz 20 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robot

Ogdlne zasady kontroli jako ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa,
- prawidtowos¢ przygotowania koryta,
- prawidtowos$¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
- zageszczenie betonu,
- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy),
- wysoko$¢é posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.),
- odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),
- doktadnos$¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m),
- rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow,
- badania wytrzymatosci na sciskanie na wycietych z gotowego elementu prébkach szesciennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,
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- badania nasigkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztatcie wycietych z gotowego elementu

wg PN-06250 - 1 raz przed przystgpieniem do robét i w przypadkach watpliwych,

- badania odpornosci betonu na dziatanie mrozu

- badania $cieralnosci betonu na tarczy Boehmego

- kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod katem nieréwnosci i ich uszkodzen.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materiatach winny by¢ przez Wykonawce
rejestrowane i gromadzone celem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbioréw, beda na jego
zyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

- tolerancje wymiarow wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci £ 10%, a dla szerokosci + 20% wymiaru
projektowanego,

- odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ =1 cm,

- odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi =1 cm,

- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,

- przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i tatg nie powinien by wiekszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest 1m (metr) wykonanego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioér kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr kraweznikéw powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wynik pomiaréw i badan. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ krawezniki betonowe na fawie
betonowe;.

Cena jednostkowa ustawienia kraweznika kamiennego obejmuje:
. prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
. wykonanie rowkow pod tawy o szer. 40 cm,
. dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,
. wykonanie deskowan pod fawe fundamentowa, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej
C12/15,
. wykonanie podsypki cementowo - piaskowej o grubo ci 5 cm,
. ustawienie kraweznikéw w pionie,
. przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,
. zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika ziemig i ubicie,
. uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie pomiaréw i bada okreslonych w Specyfikacji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

3. PN-EN 197- 1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

4. PN-EN 206- 1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W okresie przejsciowym

mozna stosowac¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

5. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i

metody badan

6. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

7. PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod

dziataniem sity skupionej



8. PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

9. PN-EN 13755:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

10. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowaé PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-
B11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegdétéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
obrzezy chodnikowych w zwigzku z budowg ,,Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie” obejmujgca
budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem kamiennych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeze kamienne — belki kamienne rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4..

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotycz ce robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotycz ce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

- obrzeza kamienne

- zwir lub piasek do wykonania taw

- cement wg PN-EN 197-1:2012

- piasek do zapraw wg PN-EN 13139:2003

2.3. Kamienne obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie - On,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 -G2.

2.4. Kamienne obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary kamiennych obrzezy chodnikowych
Obrzeza On: 6x20x75, 6x20x100
Obrzezg Ow: 8x30x75, 8x30x100

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Gatunek |

- dtugosé £ 8 mm

- szerokos¢ i wysokos¢ + 3 mm

Gatunek Il



- dtugos¢ £ 12 mm

- szerokos$¢ i wysokosé £ 3 mm

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rdwne i proste.

2.4.4. Sktadowanie

Kamienne obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkédw. Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir oraz piasek do wykonania tawy powinien odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004.
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom w D-08.01.02 , Krawezniki
kaminne”.

3. SERZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3. Roboty
wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow.

Kamienne obrzeza chodnikowe mogg byé¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania roboét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod tawe nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Ustawianie kamiennych obrzezy chodnikowych

Kamienne obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem

(odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;j.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako ci robé6t

Ogdlne zasady kontroli jako ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.



6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia kamiennych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci
i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje
sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéow powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod tawe

b) fawy na ktoérej bedzie ustawiane obrzeze chodnikowe

c) ustawienia kamiennego obrzeza chodnikowego -przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badane;j
spoiny na petng gtebokosé.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest 1m (metr) wykonanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kraweznikow dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obrzezy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc¢ za 1 m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o
wynik pomiarow i badan.
Cena jednostkowa ustawienia obrzeza chodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie koryta pod tawe
e ustawienie obrzeza
e wypetnienie spoin
e obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza
¢ wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

4. PN-EN 12371:2002 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.

5. PN-EN 12372:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie pod
dziataniem sity skupionej.

6. PN-EN 12407:2001 Metody badan kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

7. PN-EN 13755:2002 Metody badann kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.



8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejSciowym mozna stosowa¢ PN-B-
11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka, PN-B-
11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek).

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.



