OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego dostosowania sanitariatéw
oraz wykonanie zadaszonych podjazdow dla umozliwienia obstugi oraz uruchomienia

nowych ustug przeznaczonych dla osdb niepetnosprawnych w Urzgdzie Gminy Burzenin

1. INWESTOR

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- mapa do celéw projektowych
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego
Uchwata Nr XXVI1I/174/05 Rady Gminy Burzenin z dnia 23 lutego 2005 r.

- inwentaryzacja wtasna

3. LOKALIZACJA
Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Sieradzkiej 1 w Burzeninie,
na dziatce nr 496/2

4. DANE O BUDYNKU
Budynek Urzedu zostat wykonany w technologii tradycyjnej jako pigtrowy

niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym

Parametry techniczne modernizowanych sanitariatow

- powierzchnia uzytkowa 29,8 m?
- kubatura netto 98,3 m°
Parametry techniczne zadaszenia

- powierzchnia catkowita 55,0 m?
- kubatura 165,0 m®
Parametry techniczne chodnika

- powierzchnia catkowita 78,75 m?




5. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

- przebudowa sanitariatow

- przebudowa chodnika tgczgcego dwa budynki Urzedu

- budowa zadaszenia nad chodnikiem faczacym dwa budynki Urzedu

5.1. Przebudowa sanitariatow

Przebudowa pomieszczen sanitariatow na parterze budynku gtéwnego Urzedu ma na

celu dostosowanie ich dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach w/w prac przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

wyburzenia $cianek

demontaz naswietla 110x50 cm i zamurowanie oraz otynkowanie otworu
demontaz parapetu okiennego z pcv i ponowny montaz parapetu z
konglomeratu

wymiana kratek wentylacyjnych

wykonanie nowej $cianki dziatowej ze kartongipsu grubosci 8 cm lub
systemowag z HPL na catej wysoko$ci pomieszczenia

montaz $cianki z HPL wysokosci 2,0 m pomiedzy kabinami

montaz pochwytow dla oséb niepetnosprawnych, chromowanych matowych.
- porecz prosta 30 cm, szt. 1

- porecz $cienna tukowa uchylna 60 cm, szt. 1

- porecz $cienna tukowa uchylna 70 cm, szt. 1

- porecz katowa 90° 30x30 cm, szt. 1

wykucie otworu drzwiowego w $cianie noénej

Wymiana drzwi wewnetrznych wigze sie z poszerzeniem otwordw w $cianie.
Przed przystapieniem do robo6t zwigzanych z wykonaniem nowego
nadproza w $cianie nosnej, nalezy podstemplowa¢ po obu stronach strop
wzdiuz Sciany.

Wykonaé bruzde poziomg na potowe grubosci $ciany i osadzi¢ dwa
dwuteowniki podbijajac beton nad dwuteownikami i w miejscach
oparcia.

Po 7 dniach wykué¢ bruzde pozioma po drugiej stronie i osadzi¢ jak
wczeséniej nastepne dwa dwuteowniki oraz potaczy¢ wszystkie dwiema
$rubami M 16. Po kolejnych 7 dniach przystapi¢ do wyburzenia $ciany

pod wykonanym nadprozem. Dolne stopki dwuteownika owing¢ siatkg
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Ledéchowskiego. Uzupetni¢ braki gruzem i otynkowac.
- wymiana drzwi
Drzwi wewnetrzne - zamontowa¢ oscieznice stalowg systemowsg z
uszczelka, regulowana, lakierowana, do w.c.niepetnosprawnych katowa
Na zamontowanych oscieznicach osadzi¢ skrzydta drzwiowe np. firmy
PORTA, typu ENDURO, skrzydta petne, gtadkie, z okleing HPL
i wypetnieniem z ptyty wirowej otworowej na trzech zawiasach.
Skrzydio drzwiowe do sanitariatu wyposazy¢ w kratke wentylacyjna.
W przypadku zastosowania drzwi systemowych usytuowac je 3 cm nad
posadzka.
- wymiana podidg i podfoza,
w pomieszczeniach sanitariatow skué posadzke wraz z podiozem na
gtebokoséé 23 cm. Wykona¢ podtoze betonowe grubosci 5 cm, po
wyschnieciu utozyc folig i styropian 8 cm. Nastepnie instalatorzy utoza ptyty
styropianowe systemowe do montazu ogrzewania podtogowego grubosci 2,5
cm i po utozeniu wezy do c.0. wyleja jastrych cementowy 6,5 cm. Po
zwigzaniu bedzie mozna przystapic do ukfadania ptytek gres.
W korytarzu sku¢ posadzke z plytek, wykonaé wylewke wyréwnujaca i
potozy¢ gres. Wykonaé cokolik 10 cm z tego samego gresu
- malowanie i wykladziny $cienne
w sanitariatach uktadamy plytki ceramiczne na wszystkich §cianach do
wysokosci sufitu podwieszonego, w pomieszczeniu porzadkowym uktadamy
plytki ceramiczne na wszystkich §cianach do wysokoséci 1,6 m. Spoiny
naroznikéw §ciana-éciana i $ciana-podtoga wypetniamy spoing elastyczna.
_ nad umywalkami przyklei¢ lustra 2,0x1,0 i1,2x1,0 m
_ demontaz i ponowny montaz nowego sufitu podwieszonego typu
ARMSTRONG w pomieszczeniach sanitariatow z ptyt 60x60 cm na
wysokoéciach podanych na rysunku tj25i32m
- wykonanie i montaz ptyty granitowej jako blat pod umywalke na wspornikach
stalowych z maskownica z przodu wysokoéci 5 cm.
W zwiazku z powigkszaniem drzwi nastapi ingerencja w $ciany i posadzke korytarza.
Poniewaz istniejaca posadzka z ptytek ceramicznych jest bardzo wytarta, nalezy przy
okazji wymieni¢ ja cata na odcinku klatki schodowej. Sciany nalezy uzupetni¢ tynkiem

mozaikowym na zasadzie odtworzenia.
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5.2. Przebudowa chodnika

5.3.

Przebudowa chodnika ma za zadanie umozliwi¢ dojazd na woézkach osobom

niepetnosprawnym do pomieszczen biurowych w obu budynkach Urzedu.

W ramach w/w prac przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

rozbiorka istniejgcego chodnika w zakresie pokazanym na rysunku
rozbiérka stopni schodowych betonowych

likwidacji studzienki wodomierzowej

wykonanie 4 szt. Stop fundamentowych pod stupy S6 — S9, ponizej kostki
nowa podbudowa piaskowo — cementowa

utozenie kostki brukowej TEGULA bez fazy, grubosci 6 cm

wykonanie palisady NOSTALIT 40 na fundamencie betonowym

utozenie kraweznika 25x15x100 cm na tawie fundamentowej jako odbgj dla
parkujgcych samochodéw

obsypac¢ przestrzent pomiedzy obojem a palisadg kamieniem ptukanym na

wibdkninie

Budowa zadaszenia nad chodnikiem

Budowa zadaszenia nad chodnikiem ma umozliwi¢ przemieszczanie sie petentow i

urzednikow pomiedzy dwoma budynkami Urzedu w niesprzyjajacych warunkach

atmosferycznych.

W ramach w/w prac przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

wykonanie stép fundamentowych pod kostka brukowg dla stupéw S7
montaz stupow stalowych ocynkowanych z profili RK60x60x3 za pomocg
kotew stalowych

wykonac i zamontowa¢ dzwigary stalowe z RP 70x50x3 wygiete o promieniu
3,0 m. Do &ciany zamontowa¢ do ocynowanych wieszakow przykreconych za
pomocg kotew wklejanych

do Scian budynkéw od strony potnocnej i potudniowej zamocowaé elementy
nosne dla pfatwi wykonane z katownikow 70x50x4 za pomocg kotew
wklejanych

ptatwie z RP 60x40x3 mocujemy do konstrukcji gtéwnej za pomocg
katownikow réwniez ocynkowanych wkretami samogwintujgcynmi

utozy¢ pokrycie dachu z paneli Fastlock

zamontowad rynne w czesci daszku wraz z rurg spustowg
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- wykonaé i zamontowac z tytu écianke ostonowa z poliweglanu
jednokomorowego na konstrukeji systemowej mocowanej gora do ptatwi, a
dotem do katownika, ktéry nalezy przymocowaé do stupow betonowych.

_ montaz rynny 90 i rury spustowej 75 na odcinku pokazanym na rysunku.

Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robét i zatgczone rysunki.

6. Wytyczne dla branzystow
_ oswietlenie stanowisk pracy dostosowac do wymaganych parametréw

- w pomieszczeniach sanitariatow ogrzewanie podiogowe wodne, w pozostatych
grzejniki, dostosowac temperatury w pomieszczeniach do wymogow podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75/02)

7. Wytyczne dla Inwestora
- rozplanowanie technologiczne urzadzen dostosowac do Rozporzadzenia Ministra

Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 r. z pdzniejszymi poprawkami w
sprawie ogolnych przepisow bhp ( Dz.U.Nr 169/03 poz. 1650)

- wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadaé niezbedne atesty i certyfikaty
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
(Dz.U.Nr 55/93, poz. 250)

_ Inwestor na podstawie Rozporzadzenia z dnia 27.06.97 o odpadach

(Dz.U.Nr 96) zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na wytwarzanie odpadow.

Opracowat:




EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek biurowy pietrowy UG

w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Sieradzkiej 1

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynku w kontekscie planowanej przebudowy i dobudowy

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad $rodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2,1.0pis stanu istniejgcego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropy — drewniane — stan dos¢ dobry
2.1.4.Konstrukcja dachowa — drewniana — stan dobry
2.1.5.Kominy — murowany z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.6.Schody — drewniane — stan do$¢ dobry
2.1.7.Podtogi i posadzki — na pietrze drewniane, na parterze ceramiczne i panele
podiogowe — stan dostateczny
2.1.8.Stolarka okienna — okna pcv — stan dobry
2.1.9.Stolarka drzwiowa — drewniane i zewn.aluminiowe — stan dobry

2.1.10.Tynki — cementowo-wapienne — stan do$¢ dobry




2.2.Wyposazenie obiektu w media
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociagowg
- kanalizacyjng
- elektryczng
- wentylacje grawitacyjng
2.3.Whnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzone; analizy mozna stwierdzi¢, iz stan techniczny
budynku pod wzglgdem konstrukcyjnym jest dos¢ dobry.
3. Wnioski konncowe
Istniejacy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczefistwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje si¢ do planowanej przebudowy i dobudowy zadaszenia.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

listopad 2015 .




EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogdlne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek biurowy parterowy UG

w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Sieradzkiej 1 (w podworzu)

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementéw

konstrukcyjnych budynku w kontekscie planowanej dobudowy

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad $rodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
-~ literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2.1.0pis stanu istniejagcego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropy — drewniane — stan dos¢ dobry
2.1.4.Konstrukcja dachowa — drewniana — stan dobry
2.1.5.Kominy — murowany z cegly ceramicznej — stan dobry

2.1.6.Schody — nie wystepuja

2.1.7.Podtogi i posadzki — ceramiczne i panele podtogowe — stan dostateczny

2.1.8.Stolarka okienna — okna pcv — stan dobry
2.1.9.Stolarka drzwiowa — drewniane i zewn.aluminiowe — stan dobry

2.1.10.Tynki — cementowo-wapienne — stan dos¢ dobry




2.2.Wyposazenie obiektu w media
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:
- wodociagowg
- kanalizacyjng

elektryczng

1

!

wentylacje grawitacyjng
2.3.Whnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzone; analizy mozna stwierdzi¢, iz stan techniczny
budynku pod wzglgdem konstrukcyjnym jest do$c¢ dobry.
3. Wnioski koficowe
Istniejacy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje sig do planowanej dobudowy zadaszenia.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

listopad 2015 .




OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki pod dostosowanie sanitariatow
oraz wykonanie zadaszonych podjazdéw dla umozliwienia obstugi oraz uruchomienia

nowych ustug przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych w Urzedzie Gminy Burzenin

| DANE_OGOLNE

1. Inwestor

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora
- mapa do celéw projektowych

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr496/2 zlokalizowanych

przy ul. Sieradzkiej w Burzeninie.
I DANE O TERENIE
1. Stan prawny

Inwestor jest wtascicielem wspomnianego obiektu i dziatki.

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie sanitariatéw oraz wykonanie
zadaszonych podjazdéw dla umozliwienia obstugi oraz uruchomienia nowych ustug

przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych w Urzedzie Gminy Burzenin
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu pokazano na rysunku. Powierzchnie zabudowy:
_ powierzchnia zabudowy budynkéw nie ulega Zmianie

- powierzchnia chodnikéw nie ulega zmianie

Il. PROJEKTOWANE INSTALACJE.

1. Instalacja elektryczna
- nie dotyczy

2. instalacja wodociggowa
- nie dotyczy

3. instalacja kanalizacyjna deszczowa
- rozprowadzenie w gruncie

Opracowat:




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW ORAZ WYKONANIE ZADASZONYCH
PODJAZDOW DLA UMOZLIWIENIA OBSLUGI ORAZ URUCHOMIENIA
NOWYCH UStUG PRZEZNACZONYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH W URZEDZIE GMINY BURZENIN

Zamawiajgcy:
GMINA BURZENIN, Burzenin, ul. Sieradzka 1

Zakres robot budowlanych:
- rozbioérki scianek dziatowych
- rozbiérka posadzek
- szpachle i ptytki ceramiczne
- nowe posadzkKi
- stolarka drzwiowa
- wymiana nawierzchni chodnika
- konstrukcja zadaszenia

Opracowat:
inz. Jerzy Malinowski, upr. budowlane nr 434/84




SPIS TRESCI

1. czESE OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
1.4.1.Przekazanie Placu Budowy
1.4.2.Dokumentacja Projektowa
1.4.3.Zgodno$é Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
1.4.4.Zabezpieczenie Placu Budowy
1.4.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.4.8.0chrona wiasnoséci publicznej i prywatyzacji

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

2.2. Pozyskiwanie materiatow

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2 4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0go6Ine zasady wykonywania Robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary



6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci Robét i Materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér Robo6t zanikajacych
8.2. Odbior czesciowy
8.3. Odbidr wstepny
8.4. Odbior koncowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne
10.CZESC INFORMACYJNA
10.1. Obowigzki Inwestora
10.2. Obowigzki Wykonawcy

10.3. Dokumenty odniesienia




WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:

DOSTOSOWANIE SANITARIATOW ORAZ WYKONANIE ZADASZONYCH
PODJAZDOW DLA UMOZLIWIENIA OBSLUGI ORAZ URUCHOMIENIA NOWYCH
USLUG PRZEZNACZONYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH W URZEDZIE
GMINY BURZENIN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu

i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Zakres robét budowlanych zwiazanych z przeprowadzeniem prac budowlano-montazowych na obiekcie.
Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie Budowlanym:

roboty rozbiérkowe

scianki dziatowe

wykonanie tynkéw

montaz stolarki drzwiowej

wykonanie podtozy i posadzek

oktadziny $cian

roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych niezbednych do funkcjonowania obiektu

1.3.1. Wymagania ogéine nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowiei Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Roho6t
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa



Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujgce czesci:

e  Projekt budowlany DOSTOSOWANIE SANITARIATOW ORAZ WYKONANIE ZADASZONYCH
PODJAZDOW DLA UMOZLIWIENIA OBStUGI ORAZ URUCHOMIENIA NOWYCH USLUG
PRZEZNACZONYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W URZEDZIE GMINY BURZENIN

¢ Przedmiary robot
¢ Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robot zawierajgcy: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposoéb wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacji robét powinien zawieraé:
- sposob realizacji zadania - z uwzglednieniem kolizji spowodowanych uwarunkowaniami
zewnetrznymi kontraktu z planowanymi robotami,
- terminy i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz srodkoéw transportu,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robot,
- wykaz zespotoéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona

z projektantem.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$é umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o




ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i W ST bedg uwazane Za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie | wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia, powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz W maszynach i

pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed



dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, kidre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakornczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacii. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera | wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych jak rowniez prowadzonych wewnatrz budynku, wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do hadzoru nad realizacjg Robét i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy —~ osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do




przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich flosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ w klasie | i zgodne z dokumentacjg projektowa
i obowiazujacymi normami, posiadac odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow - W sposéb zapewniajacy ich whasciwg jakosc i przydatno$c do
robot oraz wg. asortymentu z zachowaniem Wwymogow bezpieczenstwa | umozliwieniem pobrania

reprezentatywnych probek.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacie dotyczace proponowanego 2rodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pbadan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacii Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc¢ i wiasciwosé do Robot ibyly

dostepne do kontroli przez inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy W miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz

zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow



do innych robot niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany

przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w dokumentagii

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnosécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot,

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu




nietypowych fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$é wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji fub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca;

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,




-  BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badarn),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesé szczegbdlowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb | procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdélinych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jako$é Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system Kkontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe] i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast




wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodno$é materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie




na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopuséci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,  jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
1. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
2. Produkly przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badarn wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i hazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,

- przebieg Robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czedciowych i ostatecznych

odbioréw Robét,




- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoly narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione




do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projekiows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych

Raobét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Whyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robé6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie,

Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robét i Materiatow
Obmiaru Robét nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegdtowych ST dla poszczegélnego
rodzaju robdt budowlanych. Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne stanowig zatgcznik do niniejszego

opracowania ogoélnego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badar: atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres

trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podiegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,




b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi korncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czesciowego Robot

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pisémie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalent przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

W przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majgcych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sig

potracen jak za wady trwate.




Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to

roboty te wytacza z odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4, Odbiér koncowy

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.




Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robacizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych hie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w

kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnoéci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

10. CZESC INFORMACYJNA
10.1. Obowiazki Inwestora
- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dziennik budowy
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projekiu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestycji.
- Ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego
- Zawiadomienie wlasciwych organéw: co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dofaczajac
oéwiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.
- Ze wzgledu na specyfike obiektu: w przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu Inwestor musi
przygotowaé na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastgpcze i przeniesc

pracownikéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

10.2. Obowiazki Wykonawcy

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét -
zaakceptowany przez Inwestora.

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tresé tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnoé¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru

koricowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne




materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
- Zorganizowanie terenu budowy.
- Zabezpieczenie dostawy medidw.
- Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem, ktéra powinna polega¢ na
zabezpieczeniach przed:
A)  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.
B)  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) mozliwoscig powstania pozaru
D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegiym.
- Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych oraz instalacji wewnatrz budynku. Przed
rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje

przed uszkodzeniem.

znajdujgcym sie nha placu budowy (od przejecia placu do odbioru konicowego roboét).
- Odpowiedzialnosé za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatnej.
- W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mieé¢ wartoéé zabytkowsg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty
i niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego,
nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
10.3. Dokumenty odniesienia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-Polskie Normy zwiazane z zakresem robot
-Aprobaty i certyfikaty techniczne.
Opracowat;
inz. Jerzy Malinowski, upr. bud nr 434/84




