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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. PRZEDMIOT STWiOR. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci 
wodociągowej w ulicach Zamkowej, Bocianie i Siostry Damiany w Witowie gm. Burzenin.. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiOR 
STWiOR będzie miała zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy wyborze 

Wykonawcy w trybie postępowania zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych, a także przy 
realizacji robót związanych z budową wodociągu dla określenia standardu i jakości robót. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiOR . 
Zakres opracowania stanowi sieć wodociągowa na odcinku od istniejącej końcówki w pasie drogowym 
ul. Bocianiej przy Zamkowej (W1) do istniejącej końcówki w ul. Zamkowej na dz. 271/1 (W26) oraz do 
rejonu planowanej oczyszczalni ścieków (W35). 

Opracowanie obejmuje także likwidację istniejącego wodociągu w ul. Zamkowej od skrzyżowania z ul. 
Bocianią do dz. nr 264/1 oraz przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych do dz. nr 264/1, 266/1, 
268/1 i 256/1. 

Sieć wodociągową projektuje się wykonać z rur PE100 SDR17 Dz110 wg PN-EN 13244. Trasę 
wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z 
zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm na grzbietem rury z 
wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw lub hydrantów  

Przyłącza wodociągowe wykonane zostaną z rur PE 80 SDR 17,4 dn40 

Długość projektowanego wodociągu: L=1148,22mb  

Uzbrojenie wodociągu: 

- hydrant ppoż dn 80 mm podziemny z podwójnym zamknięciem kulowym – 8 szt. 

- zasuwa kołnierzowa  DN  100 mm żeliwo sferoidalne – 9 szt. 

- zasuwa kołnierzowa  DN  80 mm żeliwo sferoidalne – 8 szt. 

1.4. NAZWY I KODY ROBÓT 
Wymagania ogólne - Kod CPV 45000000-7               
Roboty ziemne  -   Kod CPV 45111200-0  
Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5       
Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych   - Kod CPV 45231300-8   
Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych  -  Kod CPV 45233140-2  
1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Kierownik budowy  - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. –jednolity tekst Dz. U. 
Nr. 207 poz. 2016.  
Materiały  - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
Projektant  - zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jednolity tekst Dz.U. Nr. 207 
poz. 2016. 
Przedmiar Robót - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz. 2072 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania należy rozumieć zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
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programu funkcjonalno - użytkowego - rozdział 2 § 4 ust.l pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie 
uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST, Specyfikacja Techniczna) 
- opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu 
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z niezbędnym uzbrojeniem służący do transportu wody. Składają 
się na niego rury, złącza, kształtki, niezbędne uzbrojenie. 
Uzbrojenie przewodu - urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami, 
kształtkami, służące do regulacji, zabezpieczania, pomiarów, czerpania, sterowania przepływu wody. 
Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub 
instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, elementy 
uzbrojenia. 
Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym 
przemieszczaniem się. 
Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy żeliwne uzbrojenia. 

1.6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBOT. 
Wykonawca powinien prowadzić roboty zgodnie z Dokumentacją Techniczną, STWiOR, 

obowiązującymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów opracowanych przez ich 
producentów oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym w 

umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej, prawomocne pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy. 

Wykonawca wystąpi o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym. Koszty 
związane z wystąpieniem o zgodę na zamkniecie ulicy, opłaty związane z wyłączeniem części pasa 
drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urządzeń oraz koszty oznakowania pasa drogowego w czasie 
robót nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być włączone w cenę kontraktową. Wykonawcę 
obciążają również koszty związane z ewentualnym nieterminowym przywróceniem pasa drogowego do 
ruchu. 

1.6.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR. 
Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich, zmian lub 
poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
STWiOR. Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą, 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego tablic informacyjnych Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktowa 
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1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy oraz wokół niego 
− unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub mienia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, składowisk ukopów i dróg dojazdowych środki ostrożności i zabezpieczenie 
przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami możliwością powstania pożaru 
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem powstałym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczane do użycia. Nie 

dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego o ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i ich właściciela oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska zgodę na wyłączenie linii energetycznych 
przebiegających w pobliżu pasa robót na okres niezbędny do wykonania robót. Koszty z tym związane 
nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 

1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie nie będą 
dopuszczane na świeżo ukończony fragment robót w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 

1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
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oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót przez pełen okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót 

Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
2. MATERIAŁY.  

2.1. Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania 
Wszystkie materiały powinny być wbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR. Powinny mieć 

one aktualny certyfikat dopuszczający je do stosowania w budownictwie oraz pozytywną ocenę 
higieniczną 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

 
2.2. Rury przewodowe, elementy montażowe oraz armatura 

Wymagania materiałowe 

-    Rury z PE100 SDR 17 Dn 110 wg PN-EN 13244, łączonych przez zgrzewanie doczołowe.  

-    Zasuwy:  

− ciśnienie nominalne PN 16,  
− gładki przelot bez gniazda,  
− miękko uszczelniający klin pokryty elastomerem,  
− korpus i pokrywa wykonane z żeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563,  
− wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, uszczelnienie wrzeciona 

uszczelkami typu O-ring,  
− kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2;  
− zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie 
żywicą epoksydową,  

− obudowy do zasuw stałe- trzpień wykonany z pręta stalowego o przekroju 
kwadratowym 20/20 mm dla średnic  ϕ  50-200 mm i  25/25 mm dla średnic 
od  ϕ 250 do 500 mm.  

-    Hydranty: 
− wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1071 oraz PN-EN 1074; 
− ciśnienie nominalne PN10; 
− połączenie kołnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2; 
− drugie zamknięcie szczelne w postaci kuli 
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− korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z żeliwa sferoidalnego;  
− pełne zabezpieczenie antykorozyjne; 

 
2.3. Kruszywo  

Podsypkę wykonać z piasku średnioziarnistego gr. 15 cm  
Przewód należy obsypać a następnie zasypać ręcznie piaskiem do wysokości 0,3 m ponad wierzch rury 
zagęszczając przy użyciu ręcznych narzędzi warstwami co 15-20 cm. Dalszą część zasypki wykonywać 
warstwami co 30cm odpowiednio zagęszczając do i=0,97% 
Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu rurowego należy wypełnić gruntem piaszczystym nie 
zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału o uziarnieniu nie większym niż 20 
mm. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz 
grunty zamarznięte. 
Użyty materiał powinien odpowiadać stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043). 

2.4. Beton 
Zasuwy i hydranty montować na podłożu betonowym z betonu C16/20 o wymiarach 0,40×0,40×0,15 m 
oddzielonego od powierzchni armatury folią polietylenową.   

Do budowy należy używać rur nieuszkodzonych, posiadających świadectwo jakości.  

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantów podziemnych zabetonować betonem C25/30 o 
wymiarach  0,5 x 0,5 x 0,15 m. dla zasuw  i  0,8 x 0,8 x 0,15 m dla hydrantów. 

Na wszystkich załamaniach trasy oraz na trójnikach i hydrantach zamontować bloki oporowe zgodnie z 
PN 81/9192 – 04 z betonu C12/15 (B-15). 

2.5. Inne 
Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20 ÷ 30 mg czystego chloru/ l 
wody. Woda pobierana z sieci wodociągowej po uzgodnieniu warunków z gestorem sieci. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość oraz właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładkach 
drewnianych.  
 Armatura zgodnie z PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w pomieszczeniu 
zabezpieczonym przez wpływem czynników atmosferycznych powodujących korozję. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
Podchloryn sodu magazynować wyłącznie w oryginalnych pojemnikach i przechowywać w dobrze 
wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. poniżej 25°C. Nie magazynować razem z kwasami.  
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w STWiOR. 
W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
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sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
Jeżeli STWiOR przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną 
przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 
- wiertnica wraz z osprzętem 
- zgrzewarka doczołowa 
- samochód ciężarowy skrzyniowy 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną, 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWiOR, 
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z terenu 
budowy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej warstwie. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [15]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej, STWiOR oraz poleceniami Zamawiającego 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWiOR, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Na całej długości wykop będzie wykonywany jako wąskoprzestrzenny o ścianach pionowych i 

szerokości 1,0 m. Ściany wykopu zabezpieczone będą palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z 
uwagi na istniejące uzbrojenie roboty należy prowadzić za wiedzą i pod nadzorem właściwych służb. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych trwale wyznaczy przebieg urządzeń podziemnych 
wskazanych w Dokumentacji Projektowej. W czasie prowadzenia robót w pobliżu przebiegających obok 
wykopu napowietrznych linii energetycznych NN, linie te należy okresowo wyłączyć 

Gdyby w czasie prowadzenia robót natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane 
na planie sytuacyjno wysokościowym) należy je zabezpieczyć i powiadomić odpowiedniego 
użytkownika. 

 
5.2. Wyznaczenie robót. 

Wykonanie wykopu powinno być poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na osi trasy 
należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików Kołki należy wbić na każdym załamaniu trasy, osiach 
wszystkich punktów charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny być zabite co 30-50 
metrów, jednak nie mniej niż 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach wykopu wbija się kołki 
świadki, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót 

 
5.3. Wykonanie wykopu. 

Dla potrzeb ułożenia rurociągów wykop wykonywany będzie mechanicznie jedynie w pobliżu 
skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości 2,5 metra od skrzyżowania w każdą stronę, wykop 
powinien być wykonywany ręcznie W założeniach do kosztorysu przyjęto, że nadmiaru gruntu 
wywieziony zostanie na odległość 5 km od placu budowy. 

Wykop powinien być rozpoczęty od najniższego miejsca, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wód 
z wykopu po jego dnie. Wykop należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej 20 on, przy ręcznym wykonywaniu robót pozostawiona warstwa 
gruntu powinna mieć grubość 5 cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania podsypki i robót 
montażowych 

Wykonanie wykopów powinno być prowadzone w sposób zabezpieczający grunty przed 
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną 
nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 
tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych 
opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać 3 cm dla gruntów zwięzłych, 5 cm dla 
gruntów wymagających wzmocnienia Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 5 cm 

Drabiny umożliwiające zejście do wykopu powinny być usytuowane nie rzadziej niż co 20 metrów 
Powinny mieć one szczeble co 30 - 40 cm i być przymocowane do deskowań, tak aby nie groziło 
niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

Wokół wykopu należy ustawić poręcze ochronne na wysokości 1,1 m ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopu. 
Przy wykonywaniu wykopów i deskowań powinny być spełnione następujące warunki: 
- rozstaw podparcia lub rozparcia ścian wykopów powinien wynosić 

- w układzie pionowym do 1 m 
- w układzie poziomym do 1,5 m 

- górne krawędzie bali przyściennych powinny sięgać na wysokość co najmniej 0,15 m ponad teren 
- wykop rozparty powinien być przykryty szczelnie balami, jeżeli przewidziany jest ruch przy nim 
lub gdy wykop znajduje się w zasięgu pracy żurawia 
- stan rozparcia lub podparcia ścian wykopu należy sprawdzić przed każdym, zejściem pracownika 
do wykopu 
- rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie 
- pogłębienie wykopów więcej niż 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostałych 0,3m 
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może odbywać się po odeskowaniu ścian 
- w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w części wykopu odeskowanego 
- w razie konieczności dokonywania bezpośredniego przerzutu urobku w pionie należy zbudować 
pomost 
- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione 
 

5.5. Montaż rurociągów. 
Przed opuszczeniem rur do wykopów należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych podczas transportu i składowania. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości oraz co najmniej ¼ swojego obwodu. 
Niedopuszczalne jest  podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku nie może przekraczać 2 cm, a różnice 
rzędnych nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać 1 cm.   
Rury z PE są łączone przez zgrzewania doczołowe lub elektrooporowe  Połączenia z armaturą i 
kształtkami żeliwnymi poprzez odpowiednie kształtki (np. tuleje kołnierzowe z pierścieniami) lub 
żeliwne łączniki dławicowo-kołnierzowe. 

Na łukach wodociągu, na odgałęzieniach, a także pod zasuwami  i hydrantami należy wykonać betonowe 
bloki oporowe. Bloki powinny być odizolowane od przewodu dwiema warstwami papy, ich ściany 
oporowe powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku. Bloki powinny być 
wykonane z betonu B15 zgodnie z dokumentacją projektową, należy je dwukrotnie zaizolować abizolem 
R+P. 
Po zakończeniu budowy przewodu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności wodociąg 
należy poddać dwukrotnemu płukaniu i dezynfekcji. W czasie płukania prędkość przepływu wody nie 
powinna być mniejsza niż 1,0 m/s, woda powinna odpowiadać wymogom wody do celów pitnych. 
Pierwsze płukanie należy wykonać przed, a drugie po  dezynfekcji. Dezynfekcję należy przeprowadzić za 
pomocą roztworu podchlorynu sodu o stężeniu 10mg czystego chloru na jeden litr wody. Roztwór 
dezynfekcyjny powinien pozostawać w przewodzie przez okres 48 godzin. 
 

5.6. Montaż uzbrojenia 
Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Zasuwy powinny być ustawione na 
blokach z betonu. Przy odwodnieniach hydrantów należy nasypać warstwę żwiru grubości    40 cm. 
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien szczelnie 
przylegać do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura 
osłaniającego oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnia drogi lub przyległego terenu na 
podparciu z bloków oporowych i zabezpieczona przed przesuwaniem. 
Rura ochronna, przedłużenie wrzeciona zasuwy i hydrant powinny znajdować się w położeniu 
pionowym. 
Cała armatura powinna być oznakowana tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. 
 

5.7. Badanie szczelności 
Badanie szczelności wodociągu wykonać zgodnie z normą PN-EN 805:2002.  
W czasie przeprowadzania próby musi być umożliwiony dostęp do wszystkich złączy,  
a rurociąg winien być zabezpieczony przed przesunięciem.  

Ciśnienie próby P = 1,0 MPa, przez czas 30 minut. 

5.8. Płukanie i dezynfekcja 
Płukanie należy prowadzić dwukrotnie po próbie szczelności i dezynfekcji. Prędkości przepływu wody w 
czasie płukania nie może być mniejsza od v = 1,0 m/s. 

Przy założeniu dziesięciokrotnego płukania ilość wody zużytej wyniesie:  

Q = 10 × 1150× 0,0095 = 109,25 m3 

Woda do płukania pobrana zostanie z istniejącego wodociągu po uprzednim uzgodnieniu warunków z 
gestorem sieci. 

Do dezynfekcji wodociągu należy użyć podchlorynu sodu o zawartości 20 ÷ 30 mg czystego chloru/ l 
wody. 

Roztwór pozostawić w przewodzie na okres 24 godzin.  
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Wodę po płukaniu i dezynfekcji sieci wywozić cysternami. 

5.9. Zasypka przewodów. 
Zasypkę rurociągów na całej wysokości należy wykonać piaskiem średnioziarnistym. Obsypkę 

wykonywać warstwami równolegle po obu stronach rury Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 
średnicy rury. Grunt powinien być zagęszczony ubijakierm. W czasie zagęszczania wilgotność piasku 
powinna być zbliżona do optymalnej.  

5.10. Zasypanie wykopu. 
Wykop wykonany sprzętem mechanicznym zasypany będzie mechanicznie, a wykop wykonany 

ręcznie zasypany będzie również ręcznie Wykop w pasie drogowym zasypany zostanie gruntem łatwo 
zagęszczalnym piaskiem lub pospółką, grunt rodzimy wywieziony zostanie poza plac budowy. Przy 
zasypywaniu wykopu należy zostawić miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika oraz drogi. 

Zasypanie wykopu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu i odbiorze wykonanej 
kanalizacji Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych Używany do zasypania grunt powinien być nie zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń. 

Zasypkę wykopu należy prowadzić warstwami grubości 20 cm, zagęszczając każdą warstwę Do 
układania następnej warstwy można przystąpić dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania i 
zagęszczenia warstwy poprzedniej Każda warstwa gruntu powinna być jak najszybciej zagęszczona po jej 
ułożeniu Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do optymalnej Jeśli wilgotność jest 
mniejsza niż 0.8 wartości wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę, gruntu należy polewać wodą. 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt należy 
osuszyć  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca 
powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Zamawiający nie zezwoli na ponowienie 
próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Po wykonaniu wodociągu, wykopy należy zasypać piaskiem średnioziarnistym i zagęścić go warstwami 
nie większymi niż 30 cm mechanicznie z polewaniem wodą do uzyskania zgodnego z normą PN-S-02205 
wskaźnika zagęszczenia gruntu równego: 

pod jezdnią i wjazdami I =1,00 do głębokości 1,20 m i I =0,98 poniżej tej głębokości 
 pod zieleńcem I = 0,97 do głębokości 1,20 m I = 0 95 poniżej tej głębokości 

Należy również stosować pozostałe zalecenia tej normy. 
Roboty wymagają stałego kontrolowania wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 

Odtworzenie nawierzchni drogi wykonać do stanu istniejącego. 

Zieleń odtworzyć rozścielając na zagęszczonym wykopie 10 cm warstwy humusu i posiać nasiona trawy 
z nawozem mineralnym w ilości 5kg/I00m2. 
Wszystkie zastosowane nowe materiały powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji 
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Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu, lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do badania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego 

6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych z dokładnością odczytu do 1cm, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod katem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez Producenta, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacja techniczna i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
−  badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zabezpieczenia przed korozja, 
− sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 
- badanie szczelności całego przewodu, 
−  badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
−  odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5cm, 
−  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,3m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 
±3 cm, 
−  dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10cm, 
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5cm., 
−  stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m 

powinien być zgodny założeniami projektowymi i wymaganiami właścicieli ternu. 
Zakres badań przy odbiorze końcowym 
Zakres badań przy odbiorze końcowym obejmuje: 
a) sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie się z protokołami oraz wynikami badań 
przy odbiorach częściowych, 
b) oględziny zewnętrzne oraz sprawdzenie działania urządzeń na wodociągu, 
c) zapoznanie się z treścią protokołów, zawierających przebieg, czas trwania, liczbę płukań i ocenę 
wyników przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz analizami fizykochemicznymi i 
bakteriologicznymi wody płynącej w przewodzie. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 
6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i STWIOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę 

6.7. Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji i certyfikat lub świadectwo 
zgodności producenta 

Produkty przemysłowe będą posiadały certyfikaty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zamawiającemu 

Materiały posiadające certyfikaty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWIOR to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
7. DOKUMENTY. 

7.1. Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWIOR. 
- uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramu robót. 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
- uwagi i polecenia Zamawiającego 
- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu. 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót. 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np wilgotność powietrza) w okresie 

wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi. 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót. 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót dane dotyczące jakości materiałów, 
pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał  

- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska 
7.2. Księga obmiaru 

Nie przewiduje się prowadzenia księgi obmiaru z uwagi na umowę ryczałtową. 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów orzeczenia o jakości materiałów recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiającym. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny one być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

7.4. Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty 
- protokóły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokóły z odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencję związaną z robotami. 

7.5. Przechowywanie dokumentów. 
Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem 

Wykonawcy w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie. 
8. OBMIAR ROBÓT. 

Ryczałt 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych (ofercie). 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu (ostatecznemu) 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu pracy. 

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
ocenę wizualną w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
STWIOR i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
9.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów.  

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności Wykonawcy Zamawiający dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STWIOR. 

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub 
niezakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego 

9.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami  
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,  
- aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIOR, - - sprawozdanie 
techniczne. 
- geodezyjną dokumentacje powykonawczą, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji Projektowej 
i STWIOR, 
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- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór 
ostateczny. 
 
10. KONTROLA JAKO ŚCI I PRAWIDŁOWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT. 

10.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podane zostały w punkcie 1.9. 

niniejszej specyfikacji. Przed przystąpieniem do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do 
wglądu certyfikaty zgodności wbudowywanych materiałów z obowiązującymi normami lub aprobatami 
technicznymi, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, protokóły badań częściowych oraz 
inwentaryzację geodezyjną. 

10.2. Zakres badań przy odbiorze podłoża 
Zgodność wykonanego podłoża z projektem sprawdza się przez oględziny zewnętrzne i 

pomiar, a w szczególności przez zmierzenie grubości warstwy podsypki za pomocą miarki z dokładnością 
do 1 cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka 
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnego  odchylenia w planie przeprowadza się przez odrzutowanie 
pionem na podłoże osi wodociągu wyznaczonych na ławach celowniczych          i wykonanie pomiaru 
odchyłek krawędzi podłoża od rzutu osi przewodu. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1 cm w 
trzech dowolnie wybranych miejscach odległych od siebie co najmniej o 30 m. 

Badanie dopuszczalnych odchyleń spadku przeprowadza się przy użyciu ław 
celowniczych. W przypadku odchylenia należy zmierzyć różnicę rzędnych. Pomiar należy wykonać łatą 
niwelacyjną z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 

10.3.  Zakres badań przy odbiorze przewodu i montażu uzbrojenia. 
Przy odbiorze przewodów wodociągowych należy przeprowadzić następujące rodzaje 

badań: 
a) Badanie ułożenia przewodu na podłożu. 

Badanie ułożenia przewodu na podłożu należy przeprowadzić przez oględziny. Przewód 
powinien być ułożony na podłożu zgodnie z projektem i przylegać do niego na całej długości. 
b) Badanie odchylenia osi przewodu. 

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchyleń osi przewodu przeprowadza 
się przez odrzutowanie pionem na ułożony przewód osi przewodu   wyznaczonej na ławach celowniczych 
i zmierzenie odchyłek rzutu osi od rzeczywistej osi  ułożonego przewodu. Pomiar należy wykonać miarką 
z dokładnością do 1 cm w odległościach co najmniej 30 m. 
c) Badanie odchylenia spadku. 

Sprawdzenie różnicy rzędnych przewodów (powodującej odchylenie spadków) 
przeprowadza się przy użyciu łaty niwelacyjnej i niwelatora, przez obliczenie rzędnych przewodu i 
;porównanie ich z założonymi w projekcie. Pomiar należy wykonać  z dokładnością do 1 cm w 
odległościach co najmniej 30m.  
d)   Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (bloków oporowych). 

Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zostały bloki oporowe   w miejscach 
przewidzianych dokumentacją projektową i SST. Należy również sprawdzić wymiary bloków, klasę 
betonu i stopień zagęszczenia gruntu za oparciem bloku. 
e)   Badanie szczelności przewodu. 

Próba ciśnieniowa będzie wykonywana oddzielnie dla 200 m odcinków wodociągu. 
Badanie powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-EN 805:2002. W czasie przeprowadzania próby 
powinien być zapewniony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia do hydrantów, zaworów odpowietrzających i innej armatury powinny być 
zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek. Przewód na całej długości powinien być zabezpieczony 
przed przesunięciem          w planie i profilu. Przed przeprowadzeniem próby szczelności nie powinny 
być instalowane hydranty, opaski do podłączenia przyłączy i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w 
czasie badania powinny być całkowicie otwarte. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny być 
wykonane w sposób trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięcia badanego odcinka przewodu. 
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Rury powinny być obsypane piaskiem do połowy swojej wysokości, każda powinna być 
w środku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentacją, złącza rur nie powinny być zasypane. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności przewód nie może być nasłoneczniony, a 
temperatura jego powierzchni powinna zawierać się od 1ºC do 20ºC. 

Na wyżej położonej końcówce odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz 
we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze (z wyłączeniem zasuw), należy 
umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce odpowietrzającej 
wyżej położonej końcówki przewodu należy umieścić trójnik z manometrem oraz zawór przelotowy, o 
wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem. 

Napełnianie odcinka przewodu należy rozpocząć od niżej położonego końca oraz 
przeprowadzić powoli, aby umożliwi ć usunięcie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu pojawienia się 
wody we wszystkich rurkach odpowietrzających świadczącym o całkowitym wypełnieniu odcinka 
przewodu wodą) należy zamknąć na nich zawory, przyłączyć do niżej położonego końca przewodu 
pompę hydrauliczną i podtrzymywać ciśnienie wewnętrzne          w wysokości ciśnienia zapewniającego 
całkowite napełnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Przy pompie hydraulicznej powinien być 
zamontowany manometr w sposób umożliwiający dołączenie manometru kontrolnego. 

Po napełnieniu odcinka kontrolnego wodą należy podnieść ciśnienie               w 
przewodzie do wysokości ciśnienia roboczego, a następnie otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej 
założonej na najwyższym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na 
manometrze należy podnieść ciśnienie w przewodzie do wysokości ciśnienia próbnego i ponownie 
otworzyć zawór w rurce odpowietrzającej. Po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na 
manometrze należy w odstępach 5 minutowych podnosić ciśnienie, aż do uzyskania jego stabilizacji na 
wysokości ciśnienia próbnego, poczym należy wyłączyć pompę przez zamknięcie zaworu na dopływie 
wody. 

Próbę należy przeprowadzić na ciśnienie próbne równe 1,0 MPa. Próbę uznaje się za 
pozytywną jeżeli po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości ciśnienia próbnego w ciągu 
30 min. nie wystąpią jego spadki. Odczytów ciśnienia należy dokonywać na manometrze o średnicy nie 
mniejszej niż 160 mm i takim zakresie aby odczyt ciśnienia próbnego przypadł w granicach 50 - 70% 
skali zaś wielkość działki była nie większa niż 0,01 MPa. 
f)     Badanie przydatności wody do picia. 

Płukanie wodociągu prowadzić tak długo, aż wypływająca z niego woda jest 
przezroczysta i bezbarwna. Po zakończeniu płukania Wykonawca zleci przeprowadzenie badań  wody  
Stacji sanitarno-Epidemiologicznej  w  celu  wykonania analizy fizykochemicznej  
i bakteriologicznej wody. Wodociąg można przekazać do eksploatacji jeżeli przeprowadzone analizy 
wykażą, że woda nadaje się do picia i do celów gospodarczych. 

10.4.  Zakres badań przy odbiorze odcinka zasypki przewodu. 
Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiału użytego do wykonania obsypki, jej 

grubości oraz stopnia zagęszczenia. 
10.5.  Ocena wyników badań. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych i końcowego 
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub 
dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów częściowych należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze częściowym nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę 
za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 
końcowym nie zostało spełnione należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w 
zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 545:2010 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 
wodnych. Wymagania i metody badań 
PN-EN 15542 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego. Zewnętrzna powłoka cementowa do 
rur. Wymagania i metody badań 
PN-EN 197-1 – Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 681-1 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur 
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wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpożarowe podziemne 
PN-EN 1092-2 Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN -- Kołnierze żeliwne 
PN-EN 1071-10:2009 Techniczna ceramika zaawansowana -- Metody badania powłok ceramicznych -- 
Część 10: Oznaczanie grubości powłoki metodą szlifu przekroju poprzecznego 

 

PN-EN 1074-1,2,4:2002  Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych a 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 
wbudowania  
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
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