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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(okreslonej skrétem ST) sa, zgodnie z [3] zbiory wymagan niezbgdnych do okreslenia standardu
i jakoSci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowo$ci wykonania poszczegélnych robét zwigzanych
z planowana inwestycja.
Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie.

1.2.Zakres zastosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zgodnie z [4] w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.4. dla inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.3.
ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacja Projektowa (okreslana dalej skr6tem DP),
dotyczaca tych robdt.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje
inwestycji polegajacej na budowie Centrum Kultury i Integracji — Rynek w Burzeninie.

1.4. OKkreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o :

Y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,

b. budowlg stanowiagca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami

1 urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zZwiazany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenie reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw
sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa,
obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegdlnosci:

a. kultu religijnego, jak kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b. posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c. uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak :

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki,

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego wartoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
budowle - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego,
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego,
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8) remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

9) urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
Zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

10) terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza
budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6dt budowlanych,

12) pozwoleniu na budoweg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

13) dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu,

14) dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

16) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

17) wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji
architektoniczno — budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8,

18) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calo$¢ uzytkowa,

19) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w
ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42),

20) obszarze oddzialtywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw  odrebnych,

wprowadzajacych zZwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

21) optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez
zobowiazanego

za okre$lone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ,

22) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu,

23) dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
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przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

24) kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg rob6t, upowazniona
do kierowania robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

25) rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora
Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru Budowlanego,

26) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

27) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robét, zgodnie z
DP i ST, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

28) odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych
robét
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaly okreslone —
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

29) poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

30) projektancie - - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna
bedaca autorem DP.

31) rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robét budowlanych,

32) przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumiel zestawienie przewidzianych do
wykonanie robét wg technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

33) czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych
1 mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

34) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i ST.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlano — montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z [17], z uwzglednieniem
zmian, wynikajacych z pézniejszych zmian aktéw prawnych, norm, itd. powotancyh w [17],
a. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdirzgdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw,
przekaze  dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  projektowej
1 dwa komplety ST.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
b. Dokumentacja projektowa DP
Podstawa do wykonywania wszystkich robdt, zwiazanych z zamierzeniem okreslonym w pkt.
1.1.1., jest prawomocne pozwolenie na budowe¢, DP wraz z rysunkami uzupetniajacymi,
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wykonanymi przez autoréw DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru

inwestorskiego 1 autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i ich zgodno$¢ z DP i ST

oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z [1].

Przekazana DP sktada¢ si¢ bedzie z czg$ci dostarczonej przez Zamawiajacego, zawierajacej :

- plany , rysunki, obliczenia, dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych,

- przedmiary robdt;

- informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- inne wynikajace z Umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty,

oraz czgsci opracowanej przez Wykonawce, zawierajacej m.in. :

- projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- projekt dojazdéw tymczasowych na teren budowy na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robét,

- projekt zaplecza technicznego budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

c. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanowia zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w DP, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenie ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkos$ci
liczcbowe sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty i
dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uzywane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.
Ceny materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

d. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ze
jest wiaczony w ceng¢ umowna.

e. Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robdt.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie :
- utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla os6éb lub wilasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca miat szczeg6lny wzglad na :

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza
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- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, ptyndéw i dyméw,
- zanieczyszczeniem $rodowiska
f. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

g. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej oraz intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu obciazen pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego obcigzen ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji obciazen urzadzen obciazen
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umie$ci¢ obciazen swoim harmonogramie rezerwe
czasowq dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane obciazen zakresie przetozenia
instalacji i urzadzef podziemnych na terenie budowy i zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne obciazen zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie obciazen z nimi wspOtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca  bedzie  odpowiada¢ za  wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Metody uzyte przy budowie, wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprzgtu musza zapewni¢ skuteczna ochrong ludzi, srodowiska, budynkéw i
budowli na tych obszarach w szczegdlnosci przed :

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniami, zgodnie z pkt. 1.1.5.e
h. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wtadz dotyczace przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w ten sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na
swiezo ukofczony fragment budowy w obrgbie budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg¢ wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

i. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy
i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczefstwo terenéw, na ktérych moga wystapic¢
zagrozenia dla ludzi i mienia w zwiazku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z wymaganiami pkt. 21 a [1] przed rozpoczgciem
budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
j- Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

W szczegdlnosci wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejécia itp. objete
obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu (likwidacja
ubytkéw nawierzchni, nieréwnos$ci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywoéz
$niegu itp.)

W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, o§wietlenie ciagdw komunikacyjnych itp. zapewniajac w
ten spos6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dziefi i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszty zwiazane z robotami jak wyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa
wlaczone w Ceng Ofertowa.

k. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowanych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w ten sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.Kody roboét wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV) i nazwy robot
45213000-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i
obiektéw budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwiazanych z transportem
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

2. _MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialéw.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagltych badan okres§lonych w poszczegdlnych
rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia
spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Norami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.
Wykonawca robdt zobowiazany jest kazdorazowo sprawdzi¢ waznos$¢ i aktualno$¢ dokumentéw
dopuszczajacych.
Zastosowanie materiatéw z odzysku moze nastagpi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i
uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostale elementy i materialy z rozbidrek
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w
terminie niekolidujacym z wykonywaniem innych robét i nieutrudniajacym ruchu drogowego.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji ztoza.
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2.3.

24.

2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe
warunkoéw umowy stanowia inaczej.
Humus i naktad czasowo zdjgte z terendw wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.
Wszelkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub wywiezione na oktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, do ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezadbane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przez zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonania poszczegdlnych elementéw robSt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w spos6b trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia , wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
warunkéw technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéow od wilasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.
Jesli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia dla S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
Wymagania szczegolowe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowiacych jej integralng czg$¢, przedstawione zostaty
szczegbtowe wymagania dotyczace materiatdw, specyficznych dla okre$lonego zakresu robét.

3. _SPRZET

3.1.

Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ poézniej zmieniana bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

3.2. Wymagania szczegotowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonania okreslonego
zakresu robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania sprzgtowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdu do terenu budowy.

4.2.Wymagania szczegélowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu robdt, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania
dotyczace Srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z DP, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu zostana, je§li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawcg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci a z ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, dosSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazna kwestig.
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Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii 1 Organizacji Robét lub inne
wymagane projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopow itd. Zastosowany sprzet, wszystkie
materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych rozwiazan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie
koszty z tego tytulu mieszcza si¢ w Cenie Ofertowe;.

5.2.Szczegbtowe warunki prowadzenia roboét.
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegétowe lub specyfikacja wykonywania
okreslonego zakresu robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania
dotyczace warunkéw prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

a) czg$¢ ogblng opisujacy :

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako§¢ 1 terminowo$§¢ wykonanie poszczegdlnych
elementow robot

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenie wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych w budownictwie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
spoiw lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasnosci podczas transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
sposéb postgpowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrol¢ jakosci robét i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST. W przypadku,
gdy nie zostang one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek : w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia mu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygone, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i St. W takim

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ST B 100 str. 11



przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawcg.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére :

1. Posiadaja oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz polska specyfikacja techniczna
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna wymaganiami podstawowymi na podstawie
Dyrektywy 89/106 EWG.

2. Umieszczone zostaly w okre§lonym przez Komisje¢ Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

3. Oznakowany jest znakiem budowlanym ,,B” w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ma
jeszcze zharmonizowanych specyfikacji technicznych a objgte sa krajowymi regulacjami
do powszechnego stosowania wyrobéw na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny te cechy.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakkolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegd6lnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego DP,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramu robét,

- terminy rozpoczgcia i zakofnczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w DP,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przez i w
trakcie wykonywania roboét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadza.

- wynik préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt,
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Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

(2) Rejestr obmiaréw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do doboru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1-3 nastgpujace
dokumenty :

- pozwolenie na budowg,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoly z narad i ustalen,
- operaty geodezyijne,
- plan bezpieczenstwa i ochrong zdrowia,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiegcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidywanej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.9.Kontrola jakosci — wymagania szczegétowe
W przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy szczegélowe lub specyfika wykonywania
okreslonego zakresu robdt w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegélowe wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Zasady ogolne
O ile postanowienia Umowne pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca nie stanowia inaczej
obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym samym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
rob6t. Biedne dane zostana poprawione wg ustalen Inwestora Nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslenia ilo$ci robét i materialow.
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 KNR-
ach oraz KNNR -ach.
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Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkowymi okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowe;j.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
7.4.Czas przeprowadzeni obmiaru
Obmiary przeprowadzone beda przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w spos6b
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
8. _ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.0dbior robaét zanlkaj acych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgdci robdt odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robd6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Budowlany na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i1 uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbior czesciowy
Odbiér czgéciowy polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych cze$ciowo robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt ustalonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jako$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakofczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4 (2)
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
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podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonywania rob6t z dokumentacja projektowa ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenie przez komisjg, ze jako$¢ wykonywania rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
- szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupelniajace lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z ST i
programem zapewnienia jakosci PZJ
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.
- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.5.0dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunigciem wad, ktére ujawnig sig
w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tego przedsigwziecia w ST i w DP poza
elementami uwzglednionymi w umowie jako nalezace do obowiazku Zamawiajacego.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wasng ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robo6t .

Cena jednostkowa begdzie obejmowac:

a) robocizng bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac
budowy
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c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:

- ptace personelu i kierownictwa budowy,

- pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drég dojazdowych itp.),

- koszty dotyczace oznakowania Robét,

- wydatki dotyczace bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy,

- ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,

- ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- koszty zaplecza Zamawiajacego

- koszty zwiazane z ubezpieczeniem budowy

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
f) podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwiazane z prowadzeniem
Robdot:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji
pomocniczych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnos$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i1 przyjela przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

W tekscie powolano sie na nastepujace akty prawne:

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity : Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003
roku z péZniejszymi zmianami);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 75 , poz. 690)

[4] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zam6wieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr. 72 z
2002 1. , poz. 664 z p6ézniejszymi zmianami);

[5] Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

[6] Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien (CPV)
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[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 26 lutego 1999r. w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 26, poz. 239);

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728);

[9] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107, poz. 679);

[10] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. NR 99, poz. 637);

[11] Ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z
pOZniejszymi zmianami);

[12] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia lub Srodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz. U. z2000r. Nr 5 poz. 53);

[13] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001r. w
sprawie wprowadzenie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dla budownictwa
(Dz. U. Nr 38, poz. 456 z p6zniejszymi zmianami);

[14] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 wrze$nia 1999 r, w sprawie wprowadzenie
obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z pdzniejszymi
zmianami);

[15] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenie obowigzku stosowania niektdrych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974);

[16] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001 r. (w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych amunicji oraz
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. NR 38, poz. 457);

[17] ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” Warszawa 1989,
wydawnictwo Arkady.
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