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DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI

1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

LOKALIZACIA
MIEJSCOWOSCE WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN,
UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE

- nawierzchnia - piasek 162,90 m?

3. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem. Na dziatkach objetych
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespdt Szkét w Waszkowskiem. W graniach
opracowania zlokalizowany jest istniejgcy plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrebniono
pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac zabaw z kierunku budynku szkolno —
przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym
poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez
budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka
obiektéw matej architektury stuzgcych do zabawy —zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami
i hustawkg), hustawka sprezynowa oraz hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko.
W potnocnej czesci placu zabaw znajduje sie takze kilka starszych obiektow matej architektury — 2 stalowe
hustawki typu wazka oraz stalowe drabinki, urzgdzenia te s przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne
miejsce.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujgc sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami
zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke sprezynowg i hustawke
typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa. Urzadzenia te pozwalajg
na prowadzenie z matymi dzie¢mi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzgdzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty. W poétnocnej
czesci placu zaprojektowano urzadzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo — zachodniej czesci
urzagdzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg 2 osobowg. Urzadzenia
te pozwalajg na prowadzenie z dzieémi w wieku szkolnym réznych form zaje¢ ruchowych.

Catos¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty teren
zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano wymaganag
do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastg
pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;j.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALtOWE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium - stozek;

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztaczki, etc.);
- piasek na nawierzchnie pod urzadzeniami - ziarno 0,2-2 mm;
- piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdét budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina
Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

Specyfikacja Techniczna jest integralng czes¢ projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentdow pod urzgdzenia placu zabaw;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- zageszczenie gruntu;

- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie
Zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamodwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokdétu przekazania placu budowy
dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane
przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swdj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca zapewni
niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca
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wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wtgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zadba aby instalacje
te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych sie
w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia). Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace
gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
z pbézniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow: projekt organizacji robdt i szczegétowy harmonogram robdt i finansowania (jesli dokumenty
te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem
w mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 7



ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM
s P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A
I o D B I O R U R 0O B O T B U D O W L A N Y C H

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot;

- Opinie ekspertéw i konsultantéw;

- Korespondencje dotyczacg budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze;

- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji
robdét. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata
techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiatdw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Nalezy utrzymywaé jakos¢ i wtasnosci materiatéw i urzagdzen w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.3. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowe] specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:
- dziennik budowy wewnetrzny,

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robdét,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjnga,

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr korcowy.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

8.4. Odbioér konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow.
sieradzki, woj. todzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét majgcych na celu wykonanie wykopdow zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z pdzniejszymi
zZmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg:
— =5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robodt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn. zmianami).

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 15



ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM
s P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A
I o D B I O R U R 0O B O T B U D O W L A N Y C H

D-02.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA PLACOW ZABAW
Kod CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Kod CPV 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 37535100-8 HUSTAWKI

Kod CPV 37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535220-5 URZADZENIA DO WSPINANIA

Kod CPV 37535292-0 LINY DO WSPINANIA

Kod CPV 45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

Kod CPV 34928210-3 WIATY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkoét
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tddzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen na placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw:

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium — stozek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Stosowane urzadzenia, materiaty:

2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz 1 tozyskiem
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @ min. 108mm
oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci min. 500mm, zapobiegajgca
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja
spawana z rur ipretdw), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40
cm; predkos$é max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztafcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi
ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Raczki (podndzki)
plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potaczona
Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawg do posadowienia
w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo — cisnieniowo, stupy sosnowe o przekroju min.
100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; taczniki metalowe ($ruby, nakretki,
podktadki) ocynkowane, konce $rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;

- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany w drewniany
stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;

np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

2.2.4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Stalowa sprezyna bujaka potgczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg
podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki zzamontowanymi rgczkami i podndzkami
z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i fatwo
zmywalnego. Formatki potagczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze
plastikowe raczki i podndzki plastikowe, uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczeistwa zamontowane
na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt
rownowazny;

2.2.5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nég przykrecone betonowe
bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki spawana z gietych rur
o $rednicy 60 mm potfaczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. tancuchy zawiesi siedzisk
i elementy ztagczne ocynkowane. tby elementdéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
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montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; $cianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca wykonana z rury
ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; taczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane,
zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadka poliamidowgq zabezpieczajgcg przez samoczynnym odkreceniem
sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 16 mm, Sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

2.3. Fundamenty

Nalezy zastosowac¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
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powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatdow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty), nalezg urzagdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentow,

- poprawnos$é montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.

Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji"
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Kod CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 14211000-3 PIASEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy
Zespole Szkdt w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu piasku
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowtdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potagczonych mechanicznie w wyniku
igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzagcy do separacji warstw nawierzchni lub
nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdkniny moze odbywacé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb przeciwdziatajacy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem,
ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podifoza
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciaggajac. Brzegi wywingé¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy tgczy¢ na zaktad (wielkos¢ wg
wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych
Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéw wykopu pod nawierzchnie zakrywajgc krawedz geowtdkniny i posadowié
wg zalecen producenta.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna 10cm. Piasek
powinien by¢ zageszczany warstwami co 10cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny
Nalezy oceni¢ réwnos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i prawidtowosé
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.3. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiarédw projektowanych o wiecej niz £5 cm (poziom nawierzchni
piaskowej 5cm nizej od nawierzchni chodnikowej).

6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢ podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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PROJEKT

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

TEMAT OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA

OGOLNOBUDOWLANA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

MIEJSCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

NAZWA | KODY CPV

45111200-0

45236210-5
45262210-6
45112723-9
37535200-9
37535100-8
37535230-8
37535220-5
37535292-0
45233200-1
14211000-3
45211320-8
34928210-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
FUNDAMENTOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

HUSTAWKI

KARUZELE DO PLACOW ZABAW

URZADZENIA DO WSPINANIA

LINY DO WSPINANIA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

PIASEK

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

WIATY DREWNIANE

OPRACOWANIE

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012

ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK
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DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI

1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

LOKALIZACIA
MIEJSCOWOSCE WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN,
UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE

- nawierzchnia - piasek 162,90 m?

3. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem. Na dziatkach objetych
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespdt Szkét w Waszkowskiem. W graniach
opracowania zlokalizowany jest istniejgcy plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrebniono
pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac zabaw z kierunku budynku szkolno —
przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym
poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez
budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka
obiektéw matej architektury stuzgcych do zabawy —zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami
i hustawkg), hustawka sprezynowa oraz hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko.
W potnocnej czesci placu zabaw znajduje sie takze kilka starszych obiektow matej architektury — 2 stalowe
hustawki typu wazka oraz stalowe drabinki, urzgdzenia te s przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne
miejsce.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujgc sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami
zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke sprezynowg i hustawke
typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa. Urzadzenia te pozwalajg
na prowadzenie z matymi dzie¢mi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzgdzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty. W poétnocnej
czesci placu zaprojektowano urzadzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo — zachodniej czesci
urzagdzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg 2 osobowg. Urzadzenia
te pozwalajg na prowadzenie z dzieémi w wieku szkolnym réznych form zaje¢ ruchowych.

Catos¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty teren
zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano wymaganag
do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastg
pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;j.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALtOWE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium - stozek;

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztaczki, etc.);
- piasek na nawierzchnie pod urzadzeniami - ziarno 0,2-2 mm;
- piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdét budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina
Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

Specyfikacja Techniczna jest integralng czes¢ projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentdow pod urzgdzenia placu zabaw;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- zageszczenie gruntu;

- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie
Zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamodwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokdétu przekazania placu budowy
dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane
przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swdj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca zapewni
niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca
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wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wtgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zadba aby instalacje
te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych sie
w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia). Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace
gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
z pbézniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow: projekt organizacji robdt i szczegétowy harmonogram robdt i finansowania (jesli dokumenty
te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem
w mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot;

- Opinie ekspertéw i konsultantéw;

- Korespondencje dotyczacg budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze;

- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji
robdét. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata
techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiatdw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Nalezy utrzymywaé jakos¢ i wtasnosci materiatéw i urzagdzen w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.3. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowe] specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:
- dziennik budowy wewnetrzny,

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robdét,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjnga,

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr korcowy.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

8.4. Odbioér konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow.
sieradzki, woj. todzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét majgcych na celu wykonanie wykopdow zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z pdzniejszymi
zZmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg:
— =5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robodt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn. zmianami).
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D-02.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA PLACOW ZABAW
Kod CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Kod CPV 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 37535100-8 HUSTAWKI

Kod CPV 37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535220-5 URZADZENIA DO WSPINANIA

Kod CPV 37535292-0 LINY DO WSPINANIA

Kod CPV 45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

Kod CPV 34928210-3 WIATY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkoét
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tddzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen na placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw:

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium — stozek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Stosowane urzadzenia, materiaty:

2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz 1 tozyskiem
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @ min. 108mm
oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci min. 500mm, zapobiegajgca
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja
spawana z rur ipretdw), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40
cm; predkos$é max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztafcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi
ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Raczki (podndzki)
plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potaczona
Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawg do posadowienia
w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo — cisnieniowo, stupy sosnowe o przekroju min.
100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; taczniki metalowe ($ruby, nakretki,
podktadki) ocynkowane, konce $rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;

- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany w drewniany
stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;

np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

2.2.4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Stalowa sprezyna bujaka potgczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg
podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki zzamontowanymi rgczkami i podndzkami
z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i fatwo
zmywalnego. Formatki potagczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze
plastikowe raczki i podndzki plastikowe, uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczeistwa zamontowane
na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt
rownowazny;

2.2.5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nég przykrecone betonowe
bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki spawana z gietych rur
o $rednicy 60 mm potfaczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. tancuchy zawiesi siedzisk
i elementy ztagczne ocynkowane. tby elementdéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
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montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; $cianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca wykonana z rury
ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; taczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane,
zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadka poliamidowgq zabezpieczajgcg przez samoczynnym odkreceniem
sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 16 mm, Sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

2.3. Fundamenty

Nalezy zastosowac¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
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powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatdow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty), nalezg urzagdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentow,

- poprawnos$é montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 1 E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM 1 LIPIEC 2013 STRONA 19



ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM
s P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A
I o D B I O R U R 0O B O T B U D O W L A N Y C H

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.

Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji"
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Kod CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 14211000-3 PIASEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy
Zespole Szkdt w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu piasku
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowtdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potagczonych mechanicznie w wyniku
igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzagcy do separacji warstw nawierzchni lub
nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdkniny moze odbywacé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb przeciwdziatajacy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem,
ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podifoza
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciaggajac. Brzegi wywingé¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy tgczy¢ na zaktad (wielkos¢ wg
wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych
Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéw wykopu pod nawierzchnie zakrywajgc krawedz geowtdkniny i posadowié
wg zalecen producenta.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna 10cm. Piasek
powinien by¢ zageszczany warstwami co 10cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny
Nalezy oceni¢ réwnos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i prawidtowosé
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.3. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiarédw projektowanych o wiecej niz £5 cm (poziom nawierzchni
piaskowej 5cm nizej od nawierzchni chodnikowej).

6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢ podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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PROJEKT

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

TEMAT OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA

OGOLNOBUDOWLANA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

MIEJSCOWOSC WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN

NAZWA | KODY CPV

45111200-0

45236210-5
45262210-6
45112723-9
37535200-9
37535100-8
37535230-8
37535220-5
37535292-0
45233200-1
14211000-3
45211320-8
34928210-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
FUNDAMENTOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

HUSTAWKI

KARUZELE DO PLACOW ZABAW

URZADZENIA DO WSPINANIA

LINY DO WSPINANIA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

PIASEK

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

WIATY DREWNIANE

OPRACOWANIE

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012

ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK

SIERADZ, LIPIEC 2013
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DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI str. 3
D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 5
D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE str. 13
D-02.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW str. 16
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DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI

1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

LOKALIZACIA
MIEJSCOWOSCE WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN,
UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE

- nawierzchnia - piasek 162,90 m?

3. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem. Na dziatkach objetych
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespdt Szkét w Waszkowskiem. W graniach
opracowania zlokalizowany jest istniejgcy plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrebniono
pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac zabaw z kierunku budynku szkolno —
przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym
poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez
budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka
obiektéw matej architektury stuzgcych do zabawy —zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami
i hustawkg), hustawka sprezynowa oraz hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko.
W potnocnej czesci placu zabaw znajduje sie takze kilka starszych obiektow matej architektury — 2 stalowe
hustawki typu wazka oraz stalowe drabinki, urzgdzenia te s przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne
miejsce.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujgc sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami
zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke sprezynowg i hustawke
typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa. Urzadzenia te pozwalajg
na prowadzenie z matymi dzie¢mi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzgdzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty. W poétnocnej
czesci placu zaprojektowano urzadzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo — zachodniej czesci
urzagdzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg 2 osobowg. Urzadzenia
te pozwalajg na prowadzenie z dzieémi w wieku szkolnym réznych form zaje¢ ruchowych.

Catos¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty teren
zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano wymaganag
do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastg
pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;j.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALtOWE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium - stozek;

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztaczki, etc.);
- piasek na nawierzchnie pod urzadzeniami - ziarno 0,2-2 mm;
- piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdét budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina
Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

Specyfikacja Techniczna jest integralng czes¢ projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentdow pod urzgdzenia placu zabaw;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- zageszczenie gruntu;

- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie
Zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamodwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokdétu przekazania placu budowy
dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane
przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swdj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca zapewni
niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca
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wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wtgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zadba aby instalacje
te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych sie
w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia). Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace
gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
z pbézniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow: projekt organizacji robdt i szczegétowy harmonogram robdt i finansowania (jesli dokumenty
te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem
w mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot;

- Opinie ekspertéw i konsultantéw;

- Korespondencje dotyczacg budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze;

- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji
robdét. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata
techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiatdw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Nalezy utrzymywaé jakos¢ i wtasnosci materiatéw i urzagdzen w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.3. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowe] specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:
- dziennik budowy wewnetrzny,

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robdét,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjnga,

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr korcowy.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

8.4. Odbioér konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow.
sieradzki, woj. todzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét majgcych na celu wykonanie wykopdow zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z pdzniejszymi
zZmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg:
— =5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robodt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn. zmianami).
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D-02.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA PLACOW ZABAW
Kod CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Kod CPV 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 37535100-8 HUSTAWKI

Kod CPV 37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535220-5 URZADZENIA DO WSPINANIA

Kod CPV 37535292-0 LINY DO WSPINANIA

Kod CPV 45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

Kod CPV 34928210-3 WIATY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkoét
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tddzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen na placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw:

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium — stozek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Stosowane urzadzenia, materiaty:

2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz 1 tozyskiem
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @ min. 108mm
oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci min. 500mm, zapobiegajgca
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja
spawana z rur ipretdw), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40
cm; predkos$é max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztafcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi
ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Raczki (podndzki)
plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potaczona
Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawg do posadowienia
w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo — cisnieniowo, stupy sosnowe o przekroju min.
100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; taczniki metalowe ($ruby, nakretki,
podktadki) ocynkowane, konce $rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;

- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany w drewniany
stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;

np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

2.2.4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Stalowa sprezyna bujaka potgczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg
podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki zzamontowanymi rgczkami i podndzkami
z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i fatwo
zmywalnego. Formatki potagczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze
plastikowe raczki i podndzki plastikowe, uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczeistwa zamontowane
na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt
rownowazny;

2.2.5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nég przykrecone betonowe
bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki spawana z gietych rur
o $rednicy 60 mm potfaczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. tancuchy zawiesi siedzisk
i elementy ztagczne ocynkowane. tby elementdéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
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montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; $cianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca wykonana z rury
ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; taczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane,
zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadka poliamidowgq zabezpieczajgcg przez samoczynnym odkreceniem
sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 16 mm, Sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

2.3. Fundamenty

Nalezy zastosowac¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
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powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatdow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty), nalezg urzagdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentow,

- poprawnos$é montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.

Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji"
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Kod CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 14211000-3 PIASEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy
Zespole Szkdt w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu piasku
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowtdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potagczonych mechanicznie w wyniku
igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzagcy do separacji warstw nawierzchni lub
nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdkniny moze odbywacé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb przeciwdziatajacy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem,
ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podifoza
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciaggajac. Brzegi wywingé¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy tgczy¢ na zaktad (wielkos¢ wg
wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych
Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéw wykopu pod nawierzchnie zakrywajgc krawedz geowtdkniny i posadowié
wg zalecen producenta.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna 10cm. Piasek
powinien by¢ zageszczany warstwami co 10cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny
Nalezy oceni¢ réwnos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i prawidtowosé
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.3. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiarédw projektowanych o wiecej niz £5 cm (poziom nawierzchni
piaskowej 5cm nizej od nawierzchni chodnikowej).

6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢ podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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PROJEKT

ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

TEMAT OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA

OGOLNOBUDOWLANA

LOKALIZACJA INWESTYCJI
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NAZWA | KODY CPV

45111200-0

45236210-5
45262210-6
45112723-9
37535200-9
37535100-8
37535230-8
37535220-5
37535292-0
45233200-1
14211000-3
45211320-8
34928210-3

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI
FUNDAMENTOWANIE

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

HUSTAWKI

KARUZELE DO PLACOW ZABAW

URZADZENIA DO WSPINANIA

LINY DO WSPINANIA

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI

PIASEK

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

WIATY DREWNIANE

OPRACOWANIE

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012

ARCH. AGNIESZKA GAtWIACZEK
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DANE OGOLNE - OPIS INWESTYCJI

1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA

NAZWA INWESTYCJI
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt W WASZKOWSKIEM

LOKALIZACIA
MIEJSCOWOSCE WASZKOWSKIE, CZESC DZ. NR EWID. 43/6, 457,
OBREB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN

INWESTOR

GMINA BURZENIN,
UL. SIERADZKA 1,
98-260 BURZENIN

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE

- nawierzchnia - piasek 162,90 m?

3. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem. Na dziatkach objetych
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno — przedszkolny — Zespdt Szkét w Waszkowskiem. W graniach
opracowania zlokalizowany jest istniejgcy plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrebniono
pojedynczego wejscia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzg na plac zabaw z kierunku budynku szkolno —
przedszkolnego, wzdtuz wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje sie na terenie wyznaczonym
poprzez potudniowy kraweznik parkingu, od zachodu utwardzony cigg pieszo — jezdny, od potudnia poprzez
budynek kottowni i potudniowo — wschodni naroznik boiska. Na istniejgcym placu zabaw znajduje sie kilka
obiektéw matej architektury stuzgcych do zabawy —zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjezdzalniami
i hustawkg), hustawka sprezynowa oraz hustawka typu wazka, kilka tawek, a takze wygrodzone miejsce na ognisko.
W potnocnej czesci placu zabaw znajduje sie takze kilka starszych obiektow matej architektury — 2 stalowe
hustawki typu wazka oraz stalowe drabinki, urzgdzenia te s przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne
miejsce.

4. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

Rozbudowe placu zabaw zaprojektowano dostosowujgc sie do istniejgcych uwarunkowan przestrzennych —
obiektéw matej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz
potudniowo - wschodniej czesci placu, ze wzgledu na ekspozycje umozliwiajgcg doktadniejszg obserwacje
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno — szkolnego, zaprojektowano strefe rekreacyjng z urzadzeniami
zabaw (obiektami matej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu hustawke sprezynowg i hustawke
typu wazka, od potudnia altane zsiedziskami i stotem, karuzele talerzowa. Urzadzenia te pozwalajg
na prowadzenie z matymi dzie¢mi réznych form zajec ruchowych.

W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urzgdzenia dla dzieci starszych — uczniéw szkoty. W poétnocnej
czesci placu zaprojektowano urzadzenie do wspinaczki — linarium, natomiast w potudniowo — zachodniej czesci
urzagdzenie do wspinaczki — szesciokat wielofunkcyjny oraz hustawke wahadtowg 2 osobowg. Urzadzenia
te pozwalajg na prowadzenie z dzieémi w wieku szkolnym réznych form zaje¢ ruchowych.

Catos¢ placu zabaw nie zostanie oddzielona od terendw przylegtych za pomocg ogrodzenia, poniewaz caty teren
zespotu szkot jest wygrodzony.

Wokét kazdego z urzadzen zachowano odpowiednig strefe bezpieczenstwa oraz zaprojektowano wymaganag
do uzytkowania nawierzchnie bezpieczng - nawierzchnie piaskowa (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastg
pozostawiono dookota i pomiedzy strefami nawierzchni piaskowe;j.
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5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALtOWE

ROZBUDOWA PLACU ZABAW

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium - stozek;

- akcesoria montazowe (Sruby, marki, ztaczki, etc.);
- piasek na nawierzchnie pod urzadzeniami - ziarno 0,2-2 mm;
- piasek na podsypke piaskowg pod fundamenty.

6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.1138),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat
i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robdét budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina
Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

Specyfikacja Techniczna jest integralng czes¢ projektu stanowigcego czes¢ dokumentéw w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét objetych
poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- roboty ziemne;

- wykonanie fundamentdow pod urzgdzenia placu zabaw;

- montaz urzgdzen placu zabaw;

- zageszczenie gruntu;

- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego.

1.4. Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Przedmiar robdét — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko
przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu (dokumenty okresli w umowie
Zamawiajacy).

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do stosowania
w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny — dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego
zagadnienia.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegétowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujgcych norm oraz
Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych. Oferent zapozna sie z placem
budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny
przedmiotu zamodwienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie
ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot
i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowe] i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie okreslonym
w umowie. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokdétu przekazania placu budowy
dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa na Wykonawcy, a koszty
z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.

1.5.2. Zgodnosc roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy. Oferent
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkéw w stosunku do przekazanej
dokumentacji oraz proponowanej technologii roboét.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie przeprowadzanego postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.
Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacjg przedsiewziecia mogg by¢ przygotowane
przez biuro projektéw na podstawie odrebnej umowy z Wykonawcg w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatéw i urzadzen zgodnie
z Dokumentacjg na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiaty beda musiaty by¢
zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robét.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swdj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy, narzedzia,
maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Wykonawca zapewni
niezbedne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie koniecznosci Wykonawca
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wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest
wtgczony w cene ofertows i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable, etc. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zadba aby instalacje
te i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewow, kwietnikéw i trawnikéw znajdujacych sie
w obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementéw zieleni Wykonawca
ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajgca z przepiséw Ustawy ,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego
(tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia). Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace
gospodarki odpadami wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;
z pbézniejszymi zmianami).

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyze]j przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.5.7. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét, Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentow: projekt organizacji robdt i szczegétowy harmonogram robdt i finansowania (jesli dokumenty
te przewiduje umowa).

1.5.8. Dokumenty budowy

1.5.8.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno
dla potrzeb Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentem
w mys| obowigzujgcych przepisow (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umowy
z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezagco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory
je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentdw wyszczegdlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robot;

- Opinie ekspertéw i konsultantéw;

- Korespondencje dotyczacg budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wglgdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

- Rysunki robocze;

- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza;

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych,
wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzagdzona wg warunkéw umowy

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkéw, wytacznie na to
przeznaczonych. Po zakoniczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Zarzadzajgcemu realizacjg
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robdt komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla
kazdego urzadzenia.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji
robdét. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie obowigzujgcych norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normg (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobata
techniczng, jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru , w razie koniecznosci zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiatdw i urzadzen
tymczasowo sktadowanych na budowie. Nalezy utrzymywaé jakos¢ i wtasnosci materiatéw i urzagdzen w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.3. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegétowe] specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Podczas transportu sprzetu po
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Wszelkie
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt. Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych
instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i obowigzujacych norm oraz
Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg atestow, kazda partia
dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe powinny posiadac¢ odpowiednie atesty.

6.2. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje w szczegdlnosci:
- dziennik budowy wewnetrzny,

- inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

- dokumentacje projektowa,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty odbioréw czesciowych robdét,

- inwentaryzacje powykonawczg geodezyjnga,

- Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania wszystkich robét.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez Wykonawce,
musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych,
to Wykonawca musi posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr korcowy.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i witascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty
zwigzane z ww. odbiorami.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte. Wykonawca zgtasza
do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.
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8.3. Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku
gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe
do wystawienia faktury.

8.4. Odbioér konncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektows, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpic
w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Przepisy

Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace nalezy
przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN
lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe, jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126).

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, Arkady, Warszawa 1997.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz
z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.

- Szczegotowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegélnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych $wiadectw.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45236210-5 WYROWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACOW ZABAW DLA DZIECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkét w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow.
sieradzki, woj. todzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét majgcych na celu wykonanie wykopdow zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montazem urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Brak

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robdt. Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu
na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1. Wykonanie robét
powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.
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5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy przygotowac teren pod budowe.

Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem terenu budowy,

- wyznaczeniem wykopow pod urzadzenia (ustawieniem kotkéw kierunkowych).

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z pdzniejszymi
zZmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierskg w catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5. Tolerancje wykonywania wykopoéw:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynoszg:
— =5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

5.6. Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaét.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i Smieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

-0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosSci wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidtowosci wytyczenia robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegolnych etapow robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7. Jednostkg obmiarowa
jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robodt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pdzn. zmianami).
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D-02.00.00 MONTAZ URZADZEN NA PLACU ZABAW

Kod CPV 45112723-9 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA PLACOW ZABAW
Kod CPV 37535200-9 WYPOSAZENIE PLACOW ZABAW

Kod CPV 45262210-6 FUNDAMENTOWANIE

Kod CPV 37535100-8 HUSTAWKI

Kod CPV 37535230-8 KARUZELE DO PLACOW ZABAW

Kod CPV 37535220-5 URZADZENIA DO WSPINANIA

Kod CPV 37535292-0 LINY DO WSPINANIA

Kod CPV 45211320-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN

Kod CPV 34928210-3 WIATY DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem urzadzen w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkoét
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tddzkie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen na placu zabaw.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z dostawg i montazem
urzadzen na plac zabaw:

- karuzela talerzowa;

- hustawka sprezynowa — bujak;

- altana z siedziskami i stotem;

- hustawka wazka;

- hustawka wahadtowa 2 os.;

- szesciokat wielofunkcyjny;

- linarium — stozek.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi

w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D - 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Stosowane urzadzenia, materiaty:

2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- karuzela klasyczna z obrotowa gorng czescig (platformg), utozyskowang 2 tozyskami stozkowymi oraz 1 tozyskiem
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceownikéw 50 przymocowanych do rury @ min. 108mm
oraz 3 poreczy z rur @ min. 33,7 mm, z przymocowang o spodu blachg szerokosci min. 500mm, zapobiegajgca
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do gérnej czesci platformy przymocowana sklejka lisciasta
wodoodporna owinieta od géry blachg aluminiowg ryflowang antyposlizgowg. Podstawa karuzeli (konstrukcja
spawana z rur ipretdw), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej czesci
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na gtebokosci min. 40
cm; predkos$é max. karuzeli 5m/s;

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.2. HUSTAWKA SPREZYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm

_strefa bezpieczeristwa —wym. min. @ 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- bujak ze stelazem z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w ksztafcie skutera (materiat odporny
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasigka wodg). Formatki potgczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi
ostonietymi plastikowymi korkami z zaslepkami i przykrecone do stalowego mocowania sprezyny zabezpieczonego
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Raczki (podndzki)
plastikowe, duze, zapobiegajgce przed urazami oka.

Stalowa sprezyna bujaka wykonana ze stali jakosciowej (réwniez lakierowana proszkowo) potaczona
Z mocowaniem sprezynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowa podstawg do posadowienia
w gruncie (posadowienie na gtebokosci min. 45 cm);

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI | STOLEM _ wym. min. 280x230x250cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo — cisnieniowo, stupy sosnowe o przekroju min.
100mm x 100mm — fazowane czterostronnie, impregnowane cisnieniowo; taczniki metalowe ($ruby, nakretki,
podktadki) ocynkowane, konce $rub zabezpieczone sg metalowym lub plastikowym kotpakiem;

- pokrycie dachu materiatem odpornym na wilgo¢ (blachg, onduling lub gontem); wyposazenie altany w drewniany
stét ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dtuzszego boku stotu;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;

np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt réwnowazny.

2.2.4. HUSTAWKA WAZKA _ wym. min. 28x152x70cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- sprezynowiec podwdjny z belka z drewna klejonego. Belka przykrecona do stalowego mocowania sprezyny
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi.
Stalowa sprezyna bujaka potgczona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalowg
podstawg do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki zzamontowanymi rgczkami i podndzkami
z polietylenu cisnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chtongcego wode i fatwo
zmywalnego. Formatki potagczone ocynkowanymi elementami ztgcznymi ostonietymi plastikowymi korkami. Duze
plastikowe raczki i podndzki plastikowe, uniemozliwiajgce urazy oczu. Dla bezpieczeistwa zamontowane
na koncach belki gumowe odbojniki amortyzujace.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. sprezynowiec — typ hustawka wazka na sprezynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt
rownowazny;

2.2.5. HUSTAWKA WAHADEOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm

_strefa bezpieczeristwa — wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, nogi hustawki wykonane z gietych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wptywem
warunkow atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nég przykrecone betonowe
bloczki posadowione na gtebokosci min. 60 cm w gruncie. Gérna belka metalowa hustawki spawana z gietych rur
o $rednicy 60 mm potfaczonych ptaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. tancuchy zawiesi siedzisk
i elementy ztagczne ocynkowane. tby elementdéw ztgcznych ostoniete plastikowymi korkami.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;
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montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);
np. hustawka podwadjna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.6. SZESCIOKAT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosne wym. min. @ 114mm; stupy osadzone w betonowym fundamencie
posadowionym min. 60cm w gruncie; $cianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. szesciokat wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny;

2.2.7. LINARIUM - STOZEK _ wym. min. @ 180 x h235cm

_strefa bezpieczefistwa —wym. min. @ 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) — nawierzchnia piaskowa

- konstrukcja stalowa, stupy nosny wym. min. @ 159mm, gr. $cianki min. 4mm, obrecz rozpierajgca wykonana z rury
ze stali nierdzewnej min. @ 42,4mm; taczniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane,
zabezpieczone nakretkami kotpakowymi z wktadka poliamidowgq zabezpieczajgcg przez samoczynnym odkreceniem
sie $rub; fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie;

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikdw aluminiowych oraz
z tworzywa sztucznego o Srednicy min. 16 mm, Sruby maszynowe klasy 8.8.

- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;

montaz na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);

np. linarium stozek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt réwnowazny.

2.3. Fundamenty

Nalezy zastosowac¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzen.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢c wymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robdt. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem:
odksztatceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
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powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3. Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materiatow.

Do materiatdow, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty), nalezg urzagdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania roboét
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentow,

- poprawnos$é montazu urzadzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera
odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzadzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu
zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
nalezycie jesli s one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowag z Zamawiajgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.

Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844).

4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych

6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

7. PN-EN-1176-7 ,,Wyposazenie Placéw Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji"
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
ogrodzenia placu zabaw.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Kod CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 14211000-3 PIASEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy
Zespole Szkdt w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. tédzkie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamodwienia i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu piasku
o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Geowtdknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub poliestrowych potagczonych mechanicznie w wyniku
igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzagcy do separacji warstw nawierzchni lub
nasypow.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub
statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach
trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4. Piasek mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport geowtdkniny moze odbywacé sie dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb przeciwdziatajacy
uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby rolki
geowtdkniny nie byty zatamywane. Geowtdknina moze by¢ sktadowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem,
ze opakowanie rolki nie zostato uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podifoza
Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Roztozenie geowtdkniny

Geowtdknine nalezy uktada¢ w korycie wykopu pasami, rozwijajac rolke na przygotowanym podtozu, lekko
naciaggajac. Brzegi wywingé¢ do poziomu gruntu, zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy tgczy¢ na zaktad (wielkos¢ wg
wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Utozenie obrzezy trawnikowych betonowych
Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegéw wykopu pod nawierzchnie zakrywajgc krawedz geowtdkniny i posadowié
wg zalecen producenta.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna 10cm. Piasek
powinien by¢ zageszczany warstwami co 10cm. Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny
Nalezy oceni¢ réwnos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen mechanicznych) i prawidtowosé
wykonania ztgczy utozonej warstwy.

6.3.3. Zageszczenie piasku
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni
Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiarédw projektowanych o wiecej niz £5 cm (poziom nawierzchni
piaskowej 5cm nizej od nawierzchni chodnikowej).

6.4.3. Rownos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowa tatg, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwnos¢ podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni
Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewtasciwe
wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY

10.1. Normy

PN-EN 1340 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych w systemach drenarskich.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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