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DANE OGÓLNE - OPIS INWESTYCJI 

 
1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
NAZWA INWESTYCJI 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁ W WASZKOWSKIEM 
 
LOKALIZACJA 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 
INWESTOR 
GMINA BURZENIN,  
UL. SIERADZKA 1,  
98-260 BURZENIN 
 
 

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE 
 

- nawierzchnia - piasek 162,90 m² 

 
                                 
3. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem. Na działkach objętych 
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno – przedszkolny – Zespół Szkół w Waszkowskiem. W graniach 
opracowania zlokalizowany jest istniejący plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrębniono 
pojedynczego wejścia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzą na plac zabaw z kierunku budynku szkolno – 
przedszkolnego, wzdłuż wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje się na terenie wyznaczonym 
poprzez południowy krawężnik parkingu, od zachodu utwardzony ciąg pieszo – jezdny, od południa poprzez 
budynek kotłowni i południowo – wschodni narożnik boiska. Na istniejącym placu zabaw znajduje się kilka 
obiektów małej architektury służących do zabawy –zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjeżdżalniami 
i huśtawką), huśtawka sprężynowa oraz huśtawka typu ważka, kilka ławek, a także wygrodzone miejsce na ognisko. 
W północnej części placu zabaw znajduje się także kilka starszych obiektów małej architektury – 2 stalowe 
huśtawki typu ważka oraz stalowe drabinki, urządzenia te są przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne 
miejsce. 
 
4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
Rozbudowę placu zabaw zaprojektowano dostosowując się do istniejących uwarunkowań przestrzennych – 
obiektów małej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz 
południowo - wschodniej części placu, ze względu na ekspozycję umożliwiającą dokładniejszą obserwację 
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno – szkolnego, zaprojektowano strefę rekreacyjną z  urządzeniami 
zabaw (obiektami małej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu huśtawkę sprężynową i huśtawkę 
typu ważka, od południa altanę z siedziskami i stołem, karuzelę talerzową. Urządzenia te pozwalają 
na prowadzenie z małymi dziećmi różnych form zajęć ruchowych.  
W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urządzenia dla dzieci starszych – uczniów szkoły. W północnej 
części placu zaprojektowano urządzenie do wspinaczki – linarium, natomiast w południowo – zachodniej części 
urządzenie do wspinaczki – sześciokąt wielofunkcyjny oraz huśtawkę wahadłową 2 osobową. Urządzenia 
te pozwalają na prowadzenie z dziećmi w wieku szkolnym różnych form zajęć ruchowych.  
 
Całość placu zabaw nie zostanie oddzielona od terenów przyległych za pomocą ogrodzenia, ponieważ cały teren 
zespołu szkół jest wygrodzony.  
Wokół każdego z urządzeń zachowano odpowiednią strefę bezpieczeństwa oraz zaprojektowano wymaganą 
do użytkowania nawierzchnię bezpieczną - nawierzchnię piaskową (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastą 
pozostawiono dookoła i pomiędzy strefami nawierzchni piaskowej. 
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium - stożek; 
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki, etc.); 
− piasek na nawierzchnie pod urządzeniami - ziarno 0,2-2 mm; 
− piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty. 
 
 
6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny          
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony  
   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat  
   i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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D-00.00.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina 
Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
Specyfikacja Techniczna jest integralną część projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu                          
o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia                        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- roboty ziemne; 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw; 
- montaż urządzeń placu zabaw; 
- zagęszczenie gruntu; 
- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych                         
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,                                     
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie 
Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania                       
w budownictwie. 
Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                         
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami                               
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność                         
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności                       
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna sie z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje sie, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie 
ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót                             
i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym                 
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty                       
z tego tytułu ponoszone zawierają sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie 
zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane 
przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów 
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie                      
z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent 
uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                    
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, 
maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni 
niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca 
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wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących sie w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zadba aby instalacje                                
te i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń       
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować sie do wszystkich przepisów                               
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca 
ponosi wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego                
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;                      
z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia                   
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                           
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty                         
te przewiduje umowa). 
 
 
1.5.8. Dokumenty budowy 
 
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno                   
dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem 
w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy                          
z Zamawiającym. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który                         
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót; 
- Opinie ekspertów i konsultantów; 
- Korespondencję dotyczącą budowy. 
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze; 
- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza; 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia. 
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2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 
robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.                             
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobatą 
techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt poprzednim. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Należy utrzymywać jakość i własności materiałów i urządzeń w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
 
2.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiającego.  
 
 
3.  SPRZĘT 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                        
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Podczas transportu sprzętu po 
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4.  TRANSPORT 

  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych                       
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w szczególności: 
- dziennik budowy wewnętrzny, 
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły odbiorów częściowych robót, 
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, 
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń. 
 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza one być utrzymywane przez Wykonawcę                       
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z ww. odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza                      
do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
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8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić                    
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy  

 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 
przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN                               
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.                       
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak                    
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

 

 

 

Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady, Warszawa 1997. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz              
z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
- Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne                   
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
Kod CPV 45111200-0    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45236210-5    WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. 
sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mających na celu wykonanie wykopów związanych                         
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

Brak 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu                               
na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne             
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
− wyznaczeniem terenu budowy, 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych). 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska                         
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu                       
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 
 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
5.7. Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych                   
i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką obmiarową 
jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 
 
 



R O ZR O ZR O ZR O Z B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  P L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E M    
S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  
I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H 

 

 

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 I E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM I 
 

LIPIEC 2013 
 

  STRONA 15 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                        
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych                          
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  
 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;                         
z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,                           
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późn. zmianami). 
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D-02.00.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW 
 
Kod CPV 45112723-9    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535200-9    WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 45262210-6    FUNDAMENTOWANIE 
Kod CPV 37535100-8    HUŚTAWKI  
Kod CPV 37535230-8    KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535220-5    URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
Kod CPV 37535292-0    LINY DO WSPINANIA 
Kod CPV 45211320-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
Kod CPV 34928210-3    WIATY DREWNIANE 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z dostawą i montażem urządzeń na placu zabaw. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
urządzeń na plac zabaw: 
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium – stożek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                       
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane urządzenia, materiały: 
 
2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2 łożyskami stożkowymi oraz 1 łożyskiem 
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Ø min. 108mm 
oraz 3 poręczy z rur Ø min. 33,7 mm, z przymocowaną o spodu blachą szerokości min. 500mm, zapobiegającą 
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 
wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja 
spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części 
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości min. 40 
cm; prędkość max. karuzeli 5m/s; 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.2. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w kształcie skutera (materiał odporny 
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi 
osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego 
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.  
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona 
z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia 
w gruncie (posadowienie na głębokości min. 45 cm); 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI I STOŁEM _ wym. min. 280x230x250cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, słupy sosnowe o przekroju min. 
100mm x 100mm – fazowane czterostronnie, impregnowane ciśnieniowo; łączniki metalowe (śruby, nakrętki, 
podkładki) ocynkowane, końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem;         
- pokrycie dachu materiałem odpornym na wilgoć (blachą, onduliną lub gontem); wyposażenie altany w drewniany 
stół ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dłuższego boku stołu;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;                 
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt równoważny. 
 
2.2.4. HUŚTAWKA WAŻKA _ wym. min. 28x152x70cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- sprężynowiec podwójny z belką z drewna klejonego. Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny 
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Stalowa sprężyna bujaka połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową 
podstawą do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami 
z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chłonącego wodę i łatwo 
zmywalnego. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami. Duże 
plastikowe rączki i podnóżki plastikowe, uniemożliwiające urazy oczu. Dla bezpieczeństwa zamontowane 
na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ huśtawka ważka na sprężynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt 
równoważny; 
 
2.2.5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nóg przykręcone betonowe 
bloczki posadowione na głębokości min. 60 cm w gruncie. Górna belka metalowa huśtawki spawana z giętych rur 
o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. Łańcuchy zawiesi siedzisk 
i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
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montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. huśtawka podwójna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.6. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośne wym. min. Ø 114mm; słupy osadzone w betonowym fundamencie 
posadowionym min. 60cm w gruncie; ścianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sześciokąt wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.7. LINARIUM - STOŻEK _ wym. min. Ø 180 x h235cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośny wym. min. Ø 159mm, gr. ścianki min. 4mm, obręcz rozpierająca wykonana z rury 
ze stali nierdzewnej min. Ø 42,4mm; łączniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane, 
zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym odkręceniem 
się śrub;  fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie; 
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 16 mm, śruby maszynowe klasy 8.8.  
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. linarium stożek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt równoważny. 
 
2.3. Fundamenty 
Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne, 
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne                   
w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi                   
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
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powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
 
5.3. Montaż  wyposażenia: 
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie                     
o jakości (atesty), należą urządzenia zabawowe i ławki.                      
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawność wykonania fundamentów, 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 
Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji" 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw. 
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU  
 
Kod CPV 45233200-1    ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
Kod CPV 14211000-3    PIASEK 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni piaszczystej o grubości min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm. 
 
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu piasku             
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Piasek 
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.2. Geowłóknina 
Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku 
igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący do separacji warstw nawierzchni lub 
nasypów. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub 
statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach 
trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. Piasek można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem                       
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób przeciwdziałający 
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki 
geowłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być składowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, 
że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. 
 
5.3. Rozłożenie geowłókniny 
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, lekko 
naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na zakład (wielkość wg 
wytycznych producenta) lub zszywać. 
 
5.4. Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych 
Obrzeża ułożyć wzdłuż brzegów wykopu pod nawierzchnie zakrywając krawędź geowłókniny i posadowić                          
wg zaleceń producenta. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien być 
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 10cm. Piasek 
powinien być zagęszczany warstwami co 10cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Rozłożenie geowłókniny 
Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i prawidłowość 
wykonania złączy ułożonej warstwy. 
 
6.3.3. Zagęszczenie piasku 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej 
poprawne wykonanie określi Inżynier. 
 
6.4.2. Wymiary nawierzchni 
Wymiary nawierzchni nie mogą sie różnic od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm (poziom nawierzchni 
piaskowej 5cm niżej od nawierzchni chodnikowej). 
 
6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność podbudowy 
nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
 
6.4.4. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe 
wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne                
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1340 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 



 
 
 
 
 
 
 

 

     
   PROJEKT 

 
  ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WASZKOWSKIEM  
 
 
    

 
 
TEMAT OPRACOWANIA 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN 

NAZWA I KODY CPV 

 
45111200-0     
 
45236210-5 
45262210-6 
45112723-9 
37535200-9 
37535100-8 
37535230-8 
37535220-5 
37535292-0 
45233200-1 
14211000-3 
45211320-8 
34928210-3 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
I ROBOTY ZIEMNE 
WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
FUNDAMENTOWANIE 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI  
KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
LINY DO WSPINANIA 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
PIASEK 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
WIATY DREWNIANE  

      
 
OPRACOWANIE                                

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012  
 
 
 
 
ARCH. AGNIESZKA GAŁWIACZEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIERADZ, LIPIEC 2013 
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G R U P A  P R O J E K T O W A 
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DANE OGÓLNE - OPIS INWESTYCJI 

 
1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
NAZWA INWESTYCJI 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁ W WASZKOWSKIEM 
 
LOKALIZACJA 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 
INWESTOR 
GMINA BURZENIN,  
UL. SIERADZKA 1,  
98-260 BURZENIN 
 
 

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE 
 

- nawierzchnia - piasek 162,90 m² 

 
                                 
3. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem. Na działkach objętych 
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno – przedszkolny – Zespół Szkół w Waszkowskiem. W graniach 
opracowania zlokalizowany jest istniejący plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrębniono 
pojedynczego wejścia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzą na plac zabaw z kierunku budynku szkolno – 
przedszkolnego, wzdłuż wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje się na terenie wyznaczonym 
poprzez południowy krawężnik parkingu, od zachodu utwardzony ciąg pieszo – jezdny, od południa poprzez 
budynek kotłowni i południowo – wschodni narożnik boiska. Na istniejącym placu zabaw znajduje się kilka 
obiektów małej architektury służących do zabawy –zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjeżdżalniami 
i huśtawką), huśtawka sprężynowa oraz huśtawka typu ważka, kilka ławek, a także wygrodzone miejsce na ognisko. 
W północnej części placu zabaw znajduje się także kilka starszych obiektów małej architektury – 2 stalowe 
huśtawki typu ważka oraz stalowe drabinki, urządzenia te są przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne 
miejsce. 
 
4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
Rozbudowę placu zabaw zaprojektowano dostosowując się do istniejących uwarunkowań przestrzennych – 
obiektów małej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz 
południowo - wschodniej części placu, ze względu na ekspozycję umożliwiającą dokładniejszą obserwację 
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno – szkolnego, zaprojektowano strefę rekreacyjną z  urządzeniami 
zabaw (obiektami małej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu huśtawkę sprężynową i huśtawkę 
typu ważka, od południa altanę z siedziskami i stołem, karuzelę talerzową. Urządzenia te pozwalają 
na prowadzenie z małymi dziećmi różnych form zajęć ruchowych.  
W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urządzenia dla dzieci starszych – uczniów szkoły. W północnej 
części placu zaprojektowano urządzenie do wspinaczki – linarium, natomiast w południowo – zachodniej części 
urządzenie do wspinaczki – sześciokąt wielofunkcyjny oraz huśtawkę wahadłową 2 osobową. Urządzenia 
te pozwalają na prowadzenie z dziećmi w wieku szkolnym różnych form zajęć ruchowych.  
 
Całość placu zabaw nie zostanie oddzielona od terenów przyległych za pomocą ogrodzenia, ponieważ cały teren 
zespołu szkół jest wygrodzony.  
Wokół każdego z urządzeń zachowano odpowiednią strefę bezpieczeństwa oraz zaprojektowano wymaganą 
do użytkowania nawierzchnię bezpieczną - nawierzchnię piaskową (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastą 
pozostawiono dookoła i pomiędzy strefami nawierzchni piaskowej. 
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium - stożek; 
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki, etc.); 
− piasek na nawierzchnie pod urządzeniami - ziarno 0,2-2 mm; 
− piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty. 
 
 
6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny          
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony  
   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat  
   i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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D-00.00.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina 
Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
Specyfikacja Techniczna jest integralną część projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu                          
o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia                        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- roboty ziemne; 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw; 
- montaż urządzeń placu zabaw; 
- zagęszczenie gruntu; 
- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych                         
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,                                     
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie 
Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania                       
w budownictwie. 
Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                         
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami                               
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność                         
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności                       
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna sie z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje sie, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie 
ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót                             
i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym                 
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty                       
z tego tytułu ponoszone zawierają sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie 
zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane 
przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów 
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie                      
z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent 
uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                    
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, 
maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni 
niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca 
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wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących sie w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zadba aby instalacje                                
te i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń       
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować sie do wszystkich przepisów                               
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca 
ponosi wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego                
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;                      
z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia                   
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                           
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty                         
te przewiduje umowa). 
 
 
1.5.8. Dokumenty budowy 
 
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno                   
dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem 
w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy                          
z Zamawiającym. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który                         
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót; 
- Opinie ekspertów i konsultantów; 
- Korespondencję dotyczącą budowy. 
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze; 
- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza; 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia. 
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2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 
robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.                             
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobatą 
techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt poprzednim. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Należy utrzymywać jakość i własności materiałów i urządzeń w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
 
2.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiającego.  
 
 
3.  SPRZĘT 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                        
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Podczas transportu sprzętu po 
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4.  TRANSPORT 

  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych                       
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w szczególności: 
- dziennik budowy wewnętrzny, 
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły odbiorów częściowych robót, 
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, 
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń. 
 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza one być utrzymywane przez Wykonawcę                       
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z ww. odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza                      
do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
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8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić                    
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy  

 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 
przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN                               
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.                       
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak                    
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

 

 

 

Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady, Warszawa 1997. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz              
z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
- Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne                   
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
Kod CPV 45111200-0    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45236210-5    WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. 
sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mających na celu wykonanie wykopów związanych                         
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

Brak 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu                               
na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne             
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
− wyznaczeniem terenu budowy, 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych). 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska                         
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu                       
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 
 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
5.7. Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych                   
i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką obmiarową 
jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                        
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych                          
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  
 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;                         
z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,                           
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późn. zmianami). 
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D-02.00.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW 
 
Kod CPV 45112723-9    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535200-9    WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 45262210-6    FUNDAMENTOWANIE 
Kod CPV 37535100-8    HUŚTAWKI  
Kod CPV 37535230-8    KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535220-5    URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
Kod CPV 37535292-0    LINY DO WSPINANIA 
Kod CPV 45211320-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
Kod CPV 34928210-3    WIATY DREWNIANE 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z dostawą i montażem urządzeń na placu zabaw. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
urządzeń na plac zabaw: 
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium – stożek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                       
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane urządzenia, materiały: 
 
2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2 łożyskami stożkowymi oraz 1 łożyskiem 
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Ø min. 108mm 
oraz 3 poręczy z rur Ø min. 33,7 mm, z przymocowaną o spodu blachą szerokości min. 500mm, zapobiegającą 
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 
wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja 
spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części 
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości min. 40 
cm; prędkość max. karuzeli 5m/s; 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.2. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w kształcie skutera (materiał odporny 
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi 
osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego 
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.  
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona 
z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia 
w gruncie (posadowienie na głębokości min. 45 cm); 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI I STOŁEM _ wym. min. 280x230x250cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, słupy sosnowe o przekroju min. 
100mm x 100mm – fazowane czterostronnie, impregnowane ciśnieniowo; łączniki metalowe (śruby, nakrętki, 
podkładki) ocynkowane, końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem;         
- pokrycie dachu materiałem odpornym na wilgoć (blachą, onduliną lub gontem); wyposażenie altany w drewniany 
stół ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dłuższego boku stołu;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;                 
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt równoważny. 
 
2.2.4. HUŚTAWKA WAŻKA _ wym. min. 28x152x70cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- sprężynowiec podwójny z belką z drewna klejonego. Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny 
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Stalowa sprężyna bujaka połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową 
podstawą do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami 
z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chłonącego wodę i łatwo 
zmywalnego. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami. Duże 
plastikowe rączki i podnóżki plastikowe, uniemożliwiające urazy oczu. Dla bezpieczeństwa zamontowane 
na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ huśtawka ważka na sprężynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt 
równoważny; 
 
2.2.5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nóg przykręcone betonowe 
bloczki posadowione na głębokości min. 60 cm w gruncie. Górna belka metalowa huśtawki spawana z giętych rur 
o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. Łańcuchy zawiesi siedzisk 
i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
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montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. huśtawka podwójna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.6. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośne wym. min. Ø 114mm; słupy osadzone w betonowym fundamencie 
posadowionym min. 60cm w gruncie; ścianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sześciokąt wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.7. LINARIUM - STOŻEK _ wym. min. Ø 180 x h235cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośny wym. min. Ø 159mm, gr. ścianki min. 4mm, obręcz rozpierająca wykonana z rury 
ze stali nierdzewnej min. Ø 42,4mm; łączniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane, 
zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym odkręceniem 
się śrub;  fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie; 
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 16 mm, śruby maszynowe klasy 8.8.  
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. linarium stożek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt równoważny. 
 
2.3. Fundamenty 
Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne, 
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne                   
w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi                   
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
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powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
 
5.3. Montaż  wyposażenia: 
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie                     
o jakości (atesty), należą urządzenia zabawowe i ławki.                      
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawność wykonania fundamentów, 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 
Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji" 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw. 
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU  
 
Kod CPV 45233200-1    ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
Kod CPV 14211000-3    PIASEK 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni piaszczystej o grubości min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm. 
 
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu piasku             
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Piasek 
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.2. Geowłóknina 
Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku 
igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący do separacji warstw nawierzchni lub 
nasypów. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub 
statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach 
trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. Piasek można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem                       
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób przeciwdziałający 
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki 
geowłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być składowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, 
że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. 
 
5.3. Rozłożenie geowłókniny 
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, lekko 
naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na zakład (wielkość wg 
wytycznych producenta) lub zszywać. 
 
5.4. Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych 
Obrzeża ułożyć wzdłuż brzegów wykopu pod nawierzchnie zakrywając krawędź geowłókniny i posadowić                          
wg zaleceń producenta. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien być 
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 10cm. Piasek 
powinien być zagęszczany warstwami co 10cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Rozłożenie geowłókniny 
Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i prawidłowość 
wykonania złączy ułożonej warstwy. 
 
6.3.3. Zagęszczenie piasku 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej 
poprawne wykonanie określi Inżynier. 
 
6.4.2. Wymiary nawierzchni 
Wymiary nawierzchni nie mogą sie różnic od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm (poziom nawierzchni 
piaskowej 5cm niżej od nawierzchni chodnikowej). 
 
6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność podbudowy 
nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
 
6.4.4. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe 
wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne                
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1340 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 



 
 
 
 
 
 
 

 

     
   PROJEKT 

 
  ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WASZKOWSKIEM  
 
 
    

 
 
TEMAT OPRACOWANIA 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN 

NAZWA I KODY CPV 

 
45111200-0     
 
45236210-5 
45262210-6 
45112723-9 
37535200-9 
37535100-8 
37535230-8 
37535220-5 
37535292-0 
45233200-1 
14211000-3 
45211320-8 
34928210-3 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
I ROBOTY ZIEMNE 
WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
FUNDAMENTOWANIE 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI  
KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
LINY DO WSPINANIA 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
PIASEK 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
WIATY DREWNIANE  

      
 
OPRACOWANIE                                

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012  
 
 
 
 
ARCH. AGNIESZKA GAŁWIACZEK 
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DANE OGÓLNE - OPIS INWESTYCJI 

 
1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
NAZWA INWESTYCJI 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁ W WASZKOWSKIEM 
 
LOKALIZACJA 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 
INWESTOR 
GMINA BURZENIN,  
UL. SIERADZKA 1,  
98-260 BURZENIN 
 
 

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE 
 

- nawierzchnia - piasek 162,90 m² 

 
                                 
3. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem. Na działkach objętych 
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno – przedszkolny – Zespół Szkół w Waszkowskiem. W graniach 
opracowania zlokalizowany jest istniejący plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrębniono 
pojedynczego wejścia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzą na plac zabaw z kierunku budynku szkolno – 
przedszkolnego, wzdłuż wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje się na terenie wyznaczonym 
poprzez południowy krawężnik parkingu, od zachodu utwardzony ciąg pieszo – jezdny, od południa poprzez 
budynek kotłowni i południowo – wschodni narożnik boiska. Na istniejącym placu zabaw znajduje się kilka 
obiektów małej architektury służących do zabawy –zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjeżdżalniami 
i huśtawką), huśtawka sprężynowa oraz huśtawka typu ważka, kilka ławek, a także wygrodzone miejsce na ognisko. 
W północnej części placu zabaw znajduje się także kilka starszych obiektów małej architektury – 2 stalowe 
huśtawki typu ważka oraz stalowe drabinki, urządzenia te są przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne 
miejsce. 
 
4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
Rozbudowę placu zabaw zaprojektowano dostosowując się do istniejących uwarunkowań przestrzennych – 
obiektów małej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz 
południowo - wschodniej części placu, ze względu na ekspozycję umożliwiającą dokładniejszą obserwację 
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno – szkolnego, zaprojektowano strefę rekreacyjną z  urządzeniami 
zabaw (obiektami małej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu huśtawkę sprężynową i huśtawkę 
typu ważka, od południa altanę z siedziskami i stołem, karuzelę talerzową. Urządzenia te pozwalają 
na prowadzenie z małymi dziećmi różnych form zajęć ruchowych.  
W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urządzenia dla dzieci starszych – uczniów szkoły. W północnej 
części placu zaprojektowano urządzenie do wspinaczki – linarium, natomiast w południowo – zachodniej części 
urządzenie do wspinaczki – sześciokąt wielofunkcyjny oraz huśtawkę wahadłową 2 osobową. Urządzenia 
te pozwalają na prowadzenie z dziećmi w wieku szkolnym różnych form zajęć ruchowych.  
 
Całość placu zabaw nie zostanie oddzielona od terenów przyległych za pomocą ogrodzenia, ponieważ cały teren 
zespołu szkół jest wygrodzony.  
Wokół każdego z urządzeń zachowano odpowiednią strefę bezpieczeństwa oraz zaprojektowano wymaganą 
do użytkowania nawierzchnię bezpieczną - nawierzchnię piaskową (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastą 
pozostawiono dookoła i pomiędzy strefami nawierzchni piaskowej. 
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium - stożek; 
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki, etc.); 
− piasek na nawierzchnie pod urządzeniami - ziarno 0,2-2 mm; 
− piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty. 
 
 
6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny          
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony  
   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat  
   i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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D-00.00.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina 
Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
Specyfikacja Techniczna jest integralną część projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu                          
o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia                        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- roboty ziemne; 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw; 
- montaż urządzeń placu zabaw; 
- zagęszczenie gruntu; 
- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych                         
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,                                     
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie 
Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania                       
w budownictwie. 
Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                         
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami                               
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność                         
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności                       
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna sie z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje sie, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie 
ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót                             
i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym                 
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty                       
z tego tytułu ponoszone zawierają sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie 
zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane 
przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów 
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie                      
z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent 
uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                    
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, 
maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni 
niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca 
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wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących sie w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zadba aby instalacje                                
te i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń       
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować sie do wszystkich przepisów                               
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca 
ponosi wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego                
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;                      
z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia                   
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                           
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty                         
te przewiduje umowa). 
 
 
1.5.8. Dokumenty budowy 
 
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno                   
dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem 
w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy                          
z Zamawiającym. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który                         
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót; 
- Opinie ekspertów i konsultantów; 
- Korespondencję dotyczącą budowy. 
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze; 
- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza; 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia. 
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2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 
robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.                             
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobatą 
techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt poprzednim. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Należy utrzymywać jakość i własności materiałów i urządzeń w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
 
2.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiającego.  
 
 
3.  SPRZĘT 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                        
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Podczas transportu sprzętu po 
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4.  TRANSPORT 

  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych                       
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w szczególności: 
- dziennik budowy wewnętrzny, 
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły odbiorów częściowych robót, 
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, 
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń. 
 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza one być utrzymywane przez Wykonawcę                       
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z ww. odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza                      
do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
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8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić                    
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy  

 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 
przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN                               
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.                       
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak                    
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

 

 

 

Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady, Warszawa 1997. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz              
z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
- Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne                   
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
Kod CPV 45111200-0    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45236210-5    WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. 
sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mających na celu wykonanie wykopów związanych                         
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

Brak 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu                               
na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne             
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
− wyznaczeniem terenu budowy, 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych). 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska                         
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu                       
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 
 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
5.7. Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych                   
i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką obmiarową 
jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                        
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych                          
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  
 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;                         
z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,                           
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późn. zmianami). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O ZR O ZR O ZR O Z B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  P L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E M    
S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  
I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H 

 

 

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 I E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM I 
 

LIPIEC 2013 
 

  STRONA 16 

 

 

 

D-02.00.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW 
 
Kod CPV 45112723-9    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535200-9    WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 45262210-6    FUNDAMENTOWANIE 
Kod CPV 37535100-8    HUŚTAWKI  
Kod CPV 37535230-8    KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535220-5    URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
Kod CPV 37535292-0    LINY DO WSPINANIA 
Kod CPV 45211320-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
Kod CPV 34928210-3    WIATY DREWNIANE 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z dostawą i montażem urządzeń na placu zabaw. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
urządzeń na plac zabaw: 
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium – stożek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                       
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane urządzenia, materiały: 
 
2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2 łożyskami stożkowymi oraz 1 łożyskiem 
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Ø min. 108mm 
oraz 3 poręczy z rur Ø min. 33,7 mm, z przymocowaną o spodu blachą szerokości min. 500mm, zapobiegającą 
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 
wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja 
spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części 
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości min. 40 
cm; prędkość max. karuzeli 5m/s; 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.2. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w kształcie skutera (materiał odporny 
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi 
osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego 
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.  
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona 
z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia 
w gruncie (posadowienie na głębokości min. 45 cm); 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI I STOŁEM _ wym. min. 280x230x250cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, słupy sosnowe o przekroju min. 
100mm x 100mm – fazowane czterostronnie, impregnowane ciśnieniowo; łączniki metalowe (śruby, nakrętki, 
podkładki) ocynkowane, końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem;         
- pokrycie dachu materiałem odpornym na wilgoć (blachą, onduliną lub gontem); wyposażenie altany w drewniany 
stół ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dłuższego boku stołu;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;                 
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt równoważny. 
 
2.2.4. HUŚTAWKA WAŻKA _ wym. min. 28x152x70cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- sprężynowiec podwójny z belką z drewna klejonego. Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny 
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Stalowa sprężyna bujaka połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową 
podstawą do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami 
z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chłonącego wodę i łatwo 
zmywalnego. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami. Duże 
plastikowe rączki i podnóżki plastikowe, uniemożliwiające urazy oczu. Dla bezpieczeństwa zamontowane 
na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ huśtawka ważka na sprężynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt 
równoważny; 
 
2.2.5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nóg przykręcone betonowe 
bloczki posadowione na głębokości min. 60 cm w gruncie. Górna belka metalowa huśtawki spawana z giętych rur 
o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. Łańcuchy zawiesi siedzisk 
i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
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montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. huśtawka podwójna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.6. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośne wym. min. Ø 114mm; słupy osadzone w betonowym fundamencie 
posadowionym min. 60cm w gruncie; ścianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sześciokąt wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.7. LINARIUM - STOŻEK _ wym. min. Ø 180 x h235cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośny wym. min. Ø 159mm, gr. ścianki min. 4mm, obręcz rozpierająca wykonana z rury 
ze stali nierdzewnej min. Ø 42,4mm; łączniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane, 
zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym odkręceniem 
się śrub;  fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie; 
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 16 mm, śruby maszynowe klasy 8.8.  
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. linarium stożek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt równoważny. 
 
2.3. Fundamenty 
Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne, 
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne                   
w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi                   
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
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powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
 
5.3. Montaż  wyposażenia: 
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie                     
o jakości (atesty), należą urządzenia zabawowe i ławki.                      
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawność wykonania fundamentów, 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 
Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji" 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw. 
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU  
 
Kod CPV 45233200-1    ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
Kod CPV 14211000-3    PIASEK 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni piaszczystej o grubości min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm. 
 
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu piasku             
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Piasek 
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.2. Geowłóknina 
Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku 
igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący do separacji warstw nawierzchni lub 
nasypów. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub 
statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach 
trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. Piasek można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem                       
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób przeciwdziałający 
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki 
geowłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być składowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, 
że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. 
 
5.3. Rozłożenie geowłókniny 
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, lekko 
naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na zakład (wielkość wg 
wytycznych producenta) lub zszywać. 
 
5.4. Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych 
Obrzeża ułożyć wzdłuż brzegów wykopu pod nawierzchnie zakrywając krawędź geowłókniny i posadowić                          
wg zaleceń producenta. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien być 
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 10cm. Piasek 
powinien być zagęszczany warstwami co 10cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Rozłożenie geowłókniny 
Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i prawidłowość 
wykonania złączy ułożonej warstwy. 
 
6.3.3. Zagęszczenie piasku 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej 
poprawne wykonanie określi Inżynier. 
 
6.4.2. Wymiary nawierzchni 
Wymiary nawierzchni nie mogą sie różnic od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm (poziom nawierzchni 
piaskowej 5cm niżej od nawierzchni chodnikowej). 
 
6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność podbudowy 
nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
 
6.4.4. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe 
wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne                
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1340 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 



 
 
 
 
 
 
 

 

     
   PROJEKT 

 
  ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WASZKOWSKIEM  
 
 
    

 
 
TEMAT OPRACOWANIA 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN 

NAZWA I KODY CPV 

 
45111200-0     
 
45236210-5 
45262210-6 
45112723-9 
37535200-9 
37535100-8 
37535230-8 
37535220-5 
37535292-0 
45233200-1 
14211000-3 
45211320-8 
34928210-3 

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
I ROBOTY ZIEMNE 
WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
FUNDAMENTOWANIE 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI  
KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
LINY DO WSPINANIA 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
PIASEK 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
WIATY DREWNIANE  

      
 
OPRACOWANIE                                

ARCH. KAMILA MODZELEWSKA, NR UPR. 153/SWOKK/2012  
 
 
 
 
ARCH. AGNIESZKA GAŁWIACZEK 
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DANE OGÓLNE - OPIS INWESTYCJI 

 
1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
NAZWA INWESTYCJI 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOŁ W WASZKOWSKIEM 
 
LOKALIZACJA 
MIEJSCOWOŚĆ WASZKOWSKIE, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 43/6, 457,  
OBRĘB: KOL. WASZKOWSKIE, GMINA BURZENIN  
 
INWESTOR 
GMINA BURZENIN,  
UL. SIERADZKA 1,  
98-260 BURZENIN 
 
 

2. PARAMETRY INWESTYCJI - DANE LICZBOWE 
 

- nawierzchnia - piasek 162,90 m² 

 
                                 
3. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem. Na działkach objętych 
opracowaniem zlokalizowany jest obiekt szkolno – przedszkolny – Zespół Szkół w Waszkowskiem. W graniach 
opracowania zlokalizowany jest istniejący plac zabaw przeznaczony do rozbudowy. Nie wyodrębniono 
pojedynczego wejścia na plac zabaw, zasadniczo dzieci wchodzą na plac zabaw z kierunku budynku szkolno – 
przedszkolnego, wzdłuż wschodniej granicy placu zabaw. Ww. plac zabaw znajduje się na terenie wyznaczonym 
poprzez południowy krawężnik parkingu, od zachodu utwardzony ciąg pieszo – jezdny, od południa poprzez 
budynek kotłowni i południowo – wschodni narożnik boiska. Na istniejącym placu zabaw znajduje się kilka 
obiektów małej architektury służących do zabawy –zestaw rekreacyjno zabawowy (z drabinkami, zjeżdżalniami 
i huśtawką), huśtawka sprężynowa oraz huśtawka typu ważka, kilka ławek, a także wygrodzone miejsce na ognisko. 
W północnej części placu zabaw znajduje się także kilka starszych obiektów małej architektury – 2 stalowe 
huśtawki typu ważka oraz stalowe drabinki, urządzenia te są przeznaczone do likwidacji lub przeniesienia w inne 
miejsce. 
 
4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
Rozbudowę placu zabaw zaprojektowano dostosowując się do istniejących uwarunkowań przestrzennych – 
obiektów małej architektury oraz drzew zlokalizowanych w granicach opracowania. We wschodniej oraz 
południowo - wschodniej części placu, ze względu na ekspozycję umożliwiającą dokładniejszą obserwację 
mniejszych dzieci z okien budynku przedszkolno – szkolnego, zaprojektowano strefę rekreacyjną z  urządzeniami 
zabaw (obiektami małej architektury) dla dzieci przedszkolnych, od wschodu huśtawkę sprężynową i huśtawkę 
typu ważka, od południa altanę z siedziskami i stołem, karuzelę talerzową. Urządzenia te pozwalają 
na prowadzenie z małymi dziećmi różnych form zajęć ruchowych.  
W miejscach mniej eksponowanych zaprojektowano urządzenia dla dzieci starszych – uczniów szkoły. W północnej 
części placu zaprojektowano urządzenie do wspinaczki – linarium, natomiast w południowo – zachodniej części 
urządzenie do wspinaczki – sześciokąt wielofunkcyjny oraz huśtawkę wahadłową 2 osobową. Urządzenia 
te pozwalają na prowadzenie z dziećmi w wieku szkolnym różnych form zajęć ruchowych.  
 
Całość placu zabaw nie zostanie oddzielona od terenów przyległych za pomocą ogrodzenia, ponieważ cały teren 
zespołu szkół jest wygrodzony.  
Wokół każdego z urządzeń zachowano odpowiednią strefę bezpieczeństwa oraz zaprojektowano wymaganą 
do użytkowania nawierzchnię bezpieczną - nawierzchnię piaskową (gr. min. 20cm). Nawierzchnia trawiastą 
pozostawiono dookoła i pomiędzy strefami nawierzchni piaskowej. 
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5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE 
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW  
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium - stożek; 
− akcesoria montażowe (śruby, marki, złączki, etc.); 
− piasek na nawierzchnie pod urządzeniami - ziarno 0,2-2 mm; 
− piasek na podsypkę piaskową pod fundamenty. 
 
 
6. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISÓW I NORM 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny          
   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie ochrony  
   przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat  
   i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
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D-00.00.00  WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina 
Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
Specyfikacja Techniczna jest integralną część projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu                          
o udzielenie zamówienia i należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia                        
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- roboty ziemne; 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia placu zabaw; 
- montaż urządzeń placu zabaw; 
- zagęszczenie gruntu; 
- wykonanie nawierzchni z piasku drobnego. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich 
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko 
przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa oraz prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowę, nadbudowę 
obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 
urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany/techniczny, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych                         
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów,                                     
a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu (dokumenty określi w umowie 
Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania                       
w budownictwie. 
Dziennik budowy wewnętrzny – dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                         
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, nie stanowiący dokumentu urzędowego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami                               
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność                         
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru /Inżynier/ - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja 
prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do Polskich Przepisów 
Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności                       
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego 
zagadnienia. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Oferent zapozna sie z placem 
budowy oraz Projektem i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. 
Po złożeniu oferty przyjmuje sie, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny 
przedmiotu zamówienia. Oferent przyjmuje odpowiedzialność za wszystkie błędy, uchybienia i szkody jakie 
ewentualnie wyrządzą Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót                             
i dostaw. Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Stabilizacja sieci 
punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku 
uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, 
również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. 
 
1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym                 
w umowie. Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie załączników do protokółu przekazania placu budowy 
dziennik budowy. 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty                       
z tego tytułu ponoszone zawierają sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną część umowy. Oferent 
zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona własnej weryfikacji warunków w stosunku do przekazanej 
dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. 
Wszelkie niejasności dot. przedmiaru należy wyjaśniać w trakcie przeprowadzanego postępowania o udzielenie 
zamówienia. Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 
montażu urządzeń winny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 
Wszelkie dodatkowe wyjaśnienia dokumentacyjne związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane 
przez biuro projektów na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w formie rysunków roboczych i nadzorów 
technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostaną wykonane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie                      
z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent 
uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne                    
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 
 
1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt odpowiednie wyposażenie placu budowy, narzędzia, 
maszyny i urządzenia, dostawę energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych. Wykonawca zapewni 
niezbędne do prowadzenia budowy drogi tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi. 
Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy. W razie konieczności Wykonawca 
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wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu na budowie i go uzgodni. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest 
włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.5.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących sie w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable, etc. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 
potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zadba aby instalacje                                
te i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń       
lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować sie do przepisów zawartych we wszystkich 
regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować sie do wszystkich przepisów                               
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych 
dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i trawników znajdujących się 
w obrębie prowadzonych robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca 
ponosi wszelka odpowiedzialność wynikająca z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu środowiska”. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego                
(tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich zniszczenia). Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące 
gospodarki odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628;                      
z późniejszymi zmianami). 
 
1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia                   
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Bedzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                           
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

1.5.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów: projekt organizacji robót i szczegółowy harmonogram robót i finansowania (jeśli dokumenty                         
te przewiduje umowa). 
 
 
1.5.8. Dokumenty budowy 
 
1.5.8.1. Dziennik budowy wewnętrzny 
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno                   
dla potrzeb Zamawiającego, jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu 
budowy aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem 
w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy                          
z Zamawiającym. 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 
zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych miedzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być 
na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora 
nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który                         
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
 
1.5.8.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi, inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót; 
- Opinie ekspertów i konsultantów; 
- Korespondencję dotyczącą budowy. 
 
1.5.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
1.5.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
1.5.9.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
- Rysunki robocze; 
- Dokumentacja i inwentaryzacja powykonawcza; 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 
1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Zarządzającemu realizacją 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 
 
 
1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla 
każdego urządzenia. 
 
 
 
 
 
 



R O ZR O ZR O ZR O Z B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  B U D O W A  P L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E MP L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E M    
S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A  W Y K O N A N I A  
I  O D B I O R U  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H 

 

 

AIR.CHITEKCI I T +48 793319933 I E AIR.CHITEKCI@GMAIL.COM I 
 

LIPIEC 2013 
 

  STRONA 9 

 

 

 

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

  
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji 
robót. Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 
7.07.1994 r.- Dz. U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.                             
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie obowiązujących norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN 1177) lub aprobatą 
techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt poprzednim. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z biurem projektów. 
 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie przed uszkodzeniem dla materiałów i urządzeń 
tymczasowo składowanych na budowie. Należy utrzymywać jakość i własności materiałów i urządzeń w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
 
2.3. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowej specyfikacji technicznej, poinformuje o takim zamiarze 
Inspektora Nadzoru oraz projektanta i Zamawiającego.  
 
 
3.  SPRZĘT 

  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi                        
w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Podczas transportu sprzętu po 
drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 
budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
 
4.  TRANSPORT 

  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. Środki transportowe powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

  
Technologia wykonania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiającego, szczegółowych 
instrukcji producentów, wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i obowiązujących norm oraz 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – montażowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych                       
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  
6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają atestów, każda partia 
dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badan. Kopie wyników tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.  
Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty. 
 
6.2. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje w szczególności: 
- dziennik budowy wewnętrzny, 
- inne dokumenty jak: 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- protokoły odbiorów częściowych robót, 
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną, 
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń. 
 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz SST. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania wszystkich robót. 
 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę, 
musza być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, 
to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Musza one być utrzymywane przez Wykonawcę                       
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. Odbiór robót 

 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, ponosząc wszelkie koszty 
związane z ww. odbiorami. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. Wykonawca zgłasza                      
do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
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8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku 
gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę 
do wystawienia faktury. 
 
8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego 
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
9. Podstawa płatności 

 
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym. 
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić                    
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10. Przepisy  

 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako obowiązujące należy 
przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN należy przyjąć normy DIN                               
lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.                       
W szczególności należy przestrzegać poniższych norm. 
 
Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, jak                    
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
 

 

 

 

Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa pracy i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126). 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Arkady, Warszawa 1997. 
- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz              
z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                         
z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157). 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi 
zmianami.  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 10/1995, poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- PN-EN-1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
- PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 
- Szczegółowe przepisy, obowiązujące normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne                   
dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Bedzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Bedzie 
informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw.  
 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
Kod CPV 45111200-0    ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 
Kod CPV 45236210-5    WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót 
ziemnych dla zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. 
sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót mających na celu wykonanie wykopów związanych                         
z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów związanych z wykonaniem nawierzchni piaskowej i montażem urządzeń. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5 
 
2. MATERIAŁY 

Brak 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robót. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu                               
na właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne             
w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 3. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 
zamierzonych robót. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 " Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne" punkt 5.1. Wykonanie robót 
powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02. 
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi 
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokościowy. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót należy przygotować teren pod budowę. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
− wyznaczeniem terenu budowy, 
− wyznaczeniem wykopów pod urządzenia (ustawieniem kołków kierunkowych). 
 
5.4. Zasady wykonywania wykopów 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska                         
na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu                       
i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi 
zmianami). 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze zwyczajową praktyką 
inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów: 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
— ± 5 cm - dla wymiarów wykopów w planie; 
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu. 
 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
5.7. Podsypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych                   
i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciężkimi tarczami; 
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. Sprawdzenie 
jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
— sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją; 
— kontrole prawidłowości wytyczenia robót w terenie; 
— sprawdzenie przygotowania terenu; 
— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podłożu; 
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" punkt 6. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 7. Jednostką obmiarową 
jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” punkt 8. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST                        
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych                          
w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  
 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
 
10.2. Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;                         
z późniejszymi zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,                           
z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późn. zmianami). 
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D-02.00.00 MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW 
 
Kod CPV 45112723-9    ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535200-9    WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 45262210-6    FUNDAMENTOWANIE 
Kod CPV 37535100-8    HUŚTAWKI  
Kod CPV 37535230-8    KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
Kod CPV 37535220-5    URZĄDZENIA DO WSPINANIA 
Kod CPV 37535292-0    LINY DO WSPINANIA 
Kod CPV 45211320-8    ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ALTAN 
Kod CPV 34928210-3    WIATY DREWNIANE 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem urządzeń w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół 
w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie).  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych z dostawą i montażem urządzeń na placu zabaw. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 
urządzeń na plac zabaw: 
− karuzela talerzowa; 
− huśtawka sprężynowa – bujak; 
− altana z siedziskami i stołem; 
− huśtawka ważka; 
− huśtawka wahadłowa 2 os.; 
− sześciokąt wielofunkcyjny; 
− linarium – stożek. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi                       
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane urządzenia, materiały: 
 
2.2.1. KARUZELA TARCZOWA _ wym. min. 120x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 5,2m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), ułożyskowaną 2 łożyskami stożkowymi oraz 1 łożyskiem 
kulkowym. Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury Ø min. 108mm 
oraz 3 poręczy z rur Ø min. 33,7 mm, z przymocowaną o spodu blachą szerokości min. 500mm, zapobiegającą 
zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez 
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lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta 
wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Podstawa karuzeli (konstrukcja 
spawana z rur i prętów), zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części 
stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości min. 40 
cm; prędkość max. karuzeli 5m/s; 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. karuzela tarczowa - typ 120, nr kat. 04010, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.2. HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA - BUJAK _ wym. min. 97x28x80cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 2,5m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- bujak ze stelażem z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15 mm w kształcie skutera (materiał odporny 
na graffiti, promieniowanie UV, nie nasiąka wodą). Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi 
osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego 
przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) 
plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka.  
Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (również lakierowana proszkowo) połączona 
z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia 
w gruncie (posadowienie na głębokości min. 45 cm); 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ skuter extra plus, nr kat. 035 HDPE, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.3. ALTANA Z SIEDZISKAMI I STOŁEM _ wym. min. 280x230x250cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 6,9x6,3m (dla dzieci od 0-13 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- konstrukcja z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo, słupy sosnowe o przekroju min. 
100mm x 100mm – fazowane czterostronnie, impregnowane ciśnieniowo; łączniki metalowe (śruby, nakrętki, 
podkładki) ocynkowane, końce śrub zabezpieczone są metalowym lub plastikowym kołpakiem;         
- pokrycie dachu materiałem odpornym na wilgoć (blachą, onduliną lub gontem); wyposażenie altany w drewniany 
stół ustawiony centralnie oraz drewniane siedziska po obu stronach dłuższego boku stołu;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych fundamentach - kotwy lub prefabrykaty betonowe;                 
np. altana ogrodowa System Aktiv, typ Zestaw 21, firma Aktiv lub produkt równoważny. 
 
2.2.4. HUŚTAWKA WAŻKA _ wym. min. 28x152x70cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 2,3x3,55m (dla dzieci od 0-14 lat) – nawierzchnia piaskowa 
- sprężynowiec podwójny z belką z drewna klejonego. Belka przykręcona do stalowego mocowania sprężyny 
zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. 
Stalowa sprężyna bujaka połączona z mocowaniem oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową 
podstawą do posadowienia w gruncie. Siedziska gumowe. Formatki z zamontowanymi rączkami i podnóżkami 
z polietylenu ciśnieniowego HDPE gr. min. 15mm odpornego na promieniowanie UV, nie chłonącego wodę i łatwo 
zmywalnego. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami. Duże 
plastikowe rączki i podnóżki plastikowe, uniemożliwiające urazy oczu. Dla bezpieczeństwa zamontowane 
na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sprężynowiec – typ huśtawka ważka na sprężynie extra plus, nr kat. 0359 HDPE, firma Novumgrom lub produkt 
równoważny; 
 
2.2.5. HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2 0S. _ wym. min. 185x360x228cm  
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. 4,6x7,6m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, nogi huśtawki wykonane z giętych rur zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych przez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do nóg przykręcone betonowe 
bloczki posadowione na głębokości min. 60 cm w gruncie. Górna belka metalowa huśtawki spawana z giętych rur 
o średnicy 60 mm połączonych płaskownikami. Siedziska z deseczek gumowanych. Łańcuchy zawiesi siedzisk 
i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
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montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. huśtawka podwójna metalowa - nr kat. 03712, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.6. SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY _ wym. min. 300x300x200cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 6,5m (dla dzieci od 3-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośne wym. min. Ø 114mm; słupy osadzone w betonowym fundamencie 
posadowionym min. 60cm w gruncie; ścianka wspinaczkowa z tworzywa hdpe. 
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. sześciokąt wielofunkcyjny - nr kat. 059 KK ekstra, firma Novumgrom lub produkt równoważny; 
 
2.2.7. LINARIUM - STOŻEK _ wym. min. Ø 180 x h235cm 
_strefa bezpieczeństwa – wym. min. Ø 4,8m (dla dzieci od 7-14 lat) – nawierzchnia piaskowa  
- konstrukcja stalowa, słupy nośny wym. min. Ø 159mm, gr. ścianki min. 4mm, obręcz rozpierająca wykonana z rury 
ze stali nierdzewnej min. Ø 42,4mm; łączniki z aluminium i tworzywa lub gwintowane stalowe ocynkowane, 
zabezpieczone nakrętkami kołpakowymi z wkładką poliamidową zabezpieczającą przez samoczynnym odkręceniem 
się śrub;  fundament z betonu klasy min C12/15, posadowiony min. 120cm w gruncie; 
- liny polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz 
z tworzywa sztucznego o średnicy min. 16 mm, śruby maszynowe klasy 8.8.  
- wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, kolor zielony, Ral 6018;  
montaż na dostarczanych przez producenta gotowych prefabrykatach betonowych (fundamentach);  
np. linarium stożek - nr kat. 062010, firma Novumgrom lub produkt równoważny. 
 
2.3. Fundamenty 
Należy zastosować fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urządzeniem, lub inne, 
spełniające wymagania podane przez producenta urządzeń. 
 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne                   
w zakresie BHP. 
 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt .4 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych 
robót. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wszystkie urządzenia powinny być transportowane i składowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem: 
odkształceniem, zarysowaniem, uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do montażu urządzeń, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi                   
w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno wysokościowy. W przypadku wystąpienia 
odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca 
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powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli 
dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
 
5.3. Montaż  wyposażenia: 
Montaż urządzeń zabawowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów.  
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie                     
o jakości (atesty), należą urządzenia zabawowe i ławki.                      
 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 
6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
- poprawność wykonania fundamentów, 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST zostaną przez Inżyniera 
odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt 
Wykonawcy. Urządzenia lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane 
należycie jeśli są one zgodne z dokumentacją projektową, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami 
Zamawiającego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy i Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. 
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U., Nr 129, poz. 844). 
4. BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych 
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
7. PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji" 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
ogrodzenia placu zabaw. 
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU  
 
Kod CPV 45233200-1    ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
Kod CPV 14211000-3    PIASEK 
 
 
1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Rozbudowa placu zabaw przy 
Zespole Szkół w Waszkowskiem (gmina Burzenin, pow. sieradzki, woj. łódzkie). 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji nawierzchni piaszczystej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
nawierzchni piaszczystej o grubości min. 20 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zagęszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm. 
 
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, ręczna) - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu piasku             
o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Piasek 
Materiałem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-06102. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.2.2. Geowłóknina 
Płaski geosyntetyk, wykonany z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku 
igłowania (lub przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, służący do separacji warstw nawierzchni lub 
nasypów. 
 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania nawierzchni piaszczystej należy stosować: walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub 
statyczne, zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do stosowania w miejscach 
trudnodostępnych, sprzęt do transportu piasku w obrębie placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 

 
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 4. Piasek można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem                       
z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport geowłókniny może odbywać się dowolnymi środkami transportu, w sposób przeciwdziałający 
uszkodzeniom geowłókniny i opakowania z folii ochronnej. w szczególności należy zwrócić uwagę, aby rolki 
geowłókniny nie były załamywane. Geowłóknina może być składowana w miejscu niezadaszonym, pod warunkiem, 
że opakowanie rolki nie zostało uszkodzone. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę piasku stabilizowanego stanowi warstwa zagęszczonego podłoża rodzimego. 
 
5.3. Rozłożenie geowłókniny 
Geowłókninę należy układać w korycie wykopu pasami, rozwijając rolkę na przygotowanym podłożu, lekko 
naciągając. Brzegi wywinąć do poziomu gruntu, zabezpieczyć obrzeżem. Pasy należy łączyć na zakład (wielkość wg 
wytycznych producenta) lub zszywać. 
 
5.4. Ułożenie obrzeży trawnikowych betonowych 
Obrzeża ułożyć wzdłuż brzegów wykopu pod nawierzchnie zakrywając krawędź geowłókniny i posadowić                          
wg zaleceń producenta. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie piasku 
Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubość warstwy piasku wynosi min. 20cm. Piasek powinien być 
rozkładany w warstwach grubości takiej, aby ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa 10cm. Piasek 
powinien być zagęszczany warstwami co 10cm. Wskaźnik zagęszczenia nawierzchni wg BN-77/8931. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania piasku przeznaczonego do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Rozłożenie geowłókniny 
Należy ocenić równość (brak sfałdowań i załamań), ciągłość (brak uszkodzeń mechanicznych) i prawidłowość 
wykonania złączy ułożonej warstwy. 
 
6.3.3. Zagęszczenie piasku 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Kontrole zagęszczenia należy prowadzić według zaleceń Inżyniera. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych nawierzchni zapewniające jej 
poprawne wykonanie określi Inżynier. 
 
6.4.2. Wymiary nawierzchni 
Wymiary nawierzchni nie mogą sie różnic od wymiarów projektowanych o więcej niż ±5 cm (poziom nawierzchni 
piaskowej 5cm niżej od nawierzchni chodnikowej). 
 
6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności nawierzchni należy mierzyć 4-metrowa łatą, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierówność podbudowy 
nie może przekroczyć 10 mm na długości łaty. 
 
6.4.4. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może sie różnic od grubości projektowanej o więcej niż ±5%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonana nawierzchnia 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Niewłaściwe 
wymiary nawierzchni (wykazujące większe odchylenia od określonych w punkcie 6.2) należy skorygować. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne                
z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Zgodnie z umową z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY  

 
10.1. Normy 
 
PN-EN 1340 2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenarskich. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-EN 1177 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. 


