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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogollna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg windy dla 0s6b
niepetnosprawnych w formie dobudowy szybu windowego do istniejgcego
budynku Gminnego Os$rodka Zdrowia w Burzeninie

Lokalizacja Burzenin, ul. Polna 19, dziatka nr 484.
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w robot budowlanych.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budowa szybu windowego, w celu przystosowania budynku do korzystania przez
osoby niepetnosprawne oraz dostosowujgce do obowigzujgcych przepisow.
Montaz windy zewnetrznej wraz z wykonaniem fundamentu, Scian i dachu szybu
windowego oraz wykuciem otwordw na parterze i drugiej kondygnacii.

1.3.2 Ogolny zakres robot

1) Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone w dwoch etapach. Pierwszy to
wykonanie windy zewnetrznej dla niepetnosprawnych. Drugi etap to przebudowa
schodow zewnetrznych i wykucie otworéw na pierwszej i drugiej kondygnacji.

2) rodzaje wystepujgcych robot: roboty wyburzeniowe, roboty murarskie i
tynkarskie, roboty malarskie, montaz stolarki drzwiowej, roboty elektryczne i
brukarskie

3) o0golny opis rozmieszczenia obiektéw i zagospodarowania terenu, istniejgce
zagospodarowanie terenu, istniejgcy budynek Gminnego Osrodka Zdrowia,
winda od strony pétnocnej tego budynku.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i
obiektach

Wykonanie windy dla niepetnosprawnych wymaga wykonania wykopu pod tawy
fundamentowe, roboty zbrojarskie zwigzane ze zbrojeniem fundamentdw,
betonowanie fundamentéw, murowanie $cian szybu windowego, wykonanie
zadaszenia nad szybem windowym oraz montaz windy, czesciowe zamurowanie
otworow okiennych na pierwszej i drugiej kondygnacji i zatoZzenie nadprozy i
montaz drzwi w otworach.



Roboty elektryczne zwigzane z wykonaniem zasilania windy

Wykonanie czesciowej przebudowy zewnetrznych schodéw wejsciowych do
budynku tj. czesciowe skucie istniejgcych stopni betonowych i wykonanie nowych
schodow z kostki betonowej lub betonu.

1.4 Dokumentacja techniczna.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki i dokumenty zgodnie z
wykazem podanym w umowie. Jednostka projektowa Biuro Projektowe ,Anwit”
Zdunska Wola, ul. Sieradzka 14.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty sScisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga
uzupetnieh wykonawca przygotuje na wkasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i
Sciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu roboét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajgcego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny Kkoszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie sluzyt pomocag zarzadzajgcemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o0 potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktow.



Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w
kosztach jednostkowych pozostatych robdét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym | szczego6towych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robdét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie  wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy utwardzony i ptaski, na dziedzihcu o$rodka zdrowia.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy p.3.2.

Zaplecze budowy zlokalizowane na terenie posesji ogrodzone i zabezpieczone.

Media dostarczone z istniejgcego budynku, za zgodg Inwestora.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

4) dziennik budowy.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz
wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od
chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robo6t. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo
catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na
terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny
koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci

zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.
Poniewaz prace budowlane prowadzone sg na terenie istniejgcego osrodka
zdrowia nalezy szczegolnie zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot i miejsca
sktadowania materiatlu oraz zabezpieczy¢ maszyny i urzadzenia elektryczne,
spalinowe itp.

2.2.4 Ochrona whasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzenh znajdujacych sie w obrebie placu budowy,
takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiadz, ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.
Wykonawca spowoduje Zzeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy 0
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich
przepisow i normatywOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza
jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie



konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie
realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani
materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty,
ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzgcych w skiad projektu organizaciji
robot
Zgodnie z umowg (p.4.6.2), w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegO6towy harmonogram robat i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizaciji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢é dostosowany
do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:



organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wykonania
poszczegolnych elementow robot

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Szczeg6tlowy harmonogram rob6t i finansowania musi  uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w
umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robot w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram
robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawiaC w etapach tygodniowych
proponowany postep robét w zakresie gtdbwnych obiektéw i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisébw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i
przedstawiCc do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym cwelu
przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czesc 0g0Ing opisujaca:

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis

laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych

przez wykonawce),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiarow,

ustawienia mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob

| forme przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;



b) czes¢ szczegodtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan,
pobieranie probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do =zakonczenia robd6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOGwno
wykonawce jak | zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacja umowy dokumentow
wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementéw robat;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji rob6t;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot



Z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan
wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizaciji
robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru probek i wynikbw badan z
okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci
I akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. WSszystkie decyzje
zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegbétowe obmiary
wykonanych rob6t robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty

budowy zawierajq tez:

a) Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i
narad na budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantéw,



h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we
witasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
25.1 Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
nastepujgcych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
Oznaczone nazwg przedsiewziecia.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie
i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatbw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylagcznie
przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy
wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkow lub opisow nie bedg
wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkoéw roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych
warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania
dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia
po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W
przypadku wiekszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu
nie mniej ni z 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.



Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzgdzen wspétzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjag umowy
otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegodlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny
zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbétowych specyfikacji technicznych.
Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyC pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym oméwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element
Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit
on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarOéw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzgadzajacy realizacjag umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.
2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu robot moze byé aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywaC po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w
miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg

umowy.



2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byC¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy Ww
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni
kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date
wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny

adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skladowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploataciji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie
zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i
zalecang czestotliwoscig smarowania

18.Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do
najblizszego przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikdéw elektrycznych oraz nastawieh przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladow
sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢é urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoridw i elementéw dodatkowych.

©CoNOOOA

3. Zarzadzajacy realizacj @ umowy



Zarzgdzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez
nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowac
zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywaé¢ do kohca robét biuro
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i

urzadzenia

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegollnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatlu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przediozy szczegétowg informacje o zrédle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatdbw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatbw z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty
pochodzgce z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetlniaja one wymagania odpowiedniej szczegOtowe] specyfikacji
techniczne.

W przypadku stosowania materiatbw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest

Swiadectwo, Zze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych

do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen



Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane
na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogq
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdbw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego

realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjag umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub
urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzgdzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy
petng zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W
przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatdbw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegOtowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete
przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogqg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem
lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzadzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Liczba i wydajnos¢é sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkébw umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.



6. Transport
Dojazd do placu budowy z ulicy Zeromskiego z ulicy asfaltowej, poprzez istniejgcy
zjazd.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji
robét. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jako s$ci robot
7.1 Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t i jakosci
materiatdw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w
p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajacy
realizacjag umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegbtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w



pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegdétowych specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjag umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki, do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, Zze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzgadzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikdw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é wykonanych
rob6t i uzytych materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych



badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okres$lac¢ faktyczny zakres wykonanych robét
wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich iloS¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w
sktad umowy.

Obmiaru rob6ét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane
do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczego6towe specyfikacje
techniczne wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci
bedg wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktére
mayjg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢c wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i
terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz
wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach
lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatno  $ci



Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla odrena umowa.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
normami i normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
rob6t sg wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegodtowej specyfikacji
technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarOwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i

wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)
wraz z pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000
poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pOzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okredlenia szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



