OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy kottowni

przy Zespole Szkét w Burzeninie

1. INWESTOR

Gmina Burzenin, 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka 1

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja wtasna

3. LOKALIZACJA
Projektowana inwestycja zlokalizowana przy ul. Sieradzkiej 11 w Burzeninie,

na dziatce nr 455/3

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie kottowni do palenia pelletem

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej obiekt w ktérym jest kottownia tradycyjna na wegiel jest wydzielony

od sali gimnastycznej Zespotu Szkot w Burzeninie

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Kottownia na paliwo stale — pellet

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo scianami i
stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30. Do kottowni przewiduje sie doprowadzenie powietrza kanatem
nawiewnym prostokatnym o przekroju poprzecznym 200x200 mm poprzez kratke
nawiewng zlokalizowang 60 cm nad podtogg. Wentylacja wywiewna istniejgcym
kominem 14x14 cm. Jako przewdd spalinowy jest istniejacy komin murowany.

Podtagczenie kotta z kominem wykona¢ czopuchem z blachy stalowej kwasoodpornej.
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6.2. Magazyn opatu — pelletu
Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo Scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz
drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej EI60.
Zatadunek opatu projektuje sie poprzez krociec nadmuchu @110 mm zlokalizowany w
Scianie zewnetrznej pod stropem w odlegtosci 60 cm od krocca odciggu powietrza.
Opat przekazywany bedzie do kotlowni za pomocg podajnika typu PSZ.
Aby umozliwi¢ zasyp podajnika nalezy wykona¢ zasyp z ptyt laminowanych pod
katem 35°.

7. PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI

7.1.Przeznaczenie oraz program uzytkowy
Przewiduje sie adaptacje i modernizacje istniejacych pomieszczen kottowni i sktadu
opatu dla potrzeb nowej kottowni na paliwo state — pellet. W nowym uktadzie
funkcjonalnym przewiduije sie:
- zachowanie pomieszczenia kottowni
- zachowanie pomieszczenia magazynu opatu

7.2.Pracownicy
Zastosowana technologia w kottowni nie wymaga zadnej statej obstugi pracownicze;.
Urzadzenia sg stale monitorowane. Dorazna obstuga wykonywana jest przez
personel w ramach istniejgcego zatrudnienia. Zaplecze socjalne dla pracownika jest
na terenie szkoty.

7.3.Zestawienie powierzchni pomieszczen (powierzchnia uzytkowa catkowita = 38,93 m?)

- sktad opatu -16,74 m?
- kottownia - 20,38 m?
- sanitariat - 1,81 m?

7.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
7.4.1.Wyburzenia
Wyburzenia scianek dziatowych wykona¢ wg rysunku.
Nalezy wyburzy¢ Scianke usytuowang na belkach stalowych.
7.4.2.Zamurowania
Zamurowac otwory po drzwiach z kottowni do magazynu opatu oraz po oknie nad

drzwiami do magazynu.
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7.4.3.Fundament pod kociot
Wykonac ptyte o wymiarach 150 x 270 cm grubosci 10 cm pod kociot. Piyte
wykonacé z betonu B20 i obtozy¢ ptytkami z gresu.

7.4.4.Podioga
Skuc istniejgce ptytki i wyréwnac poziom posadzki w kottowni z betonu grubosci 10
cm do poziomu +0,00. Wykonac¢ cokét pod kociot grubosci 10 cm. Na nowej
posadzce utozyc¢ ptytki gresowe. W pomieszczeniu na opat wyla¢ nowg posadzke
wyréwnujacg grubosci 14 cm. W pomieszczeniu sanitariatu skué¢ stare ptytki, wylac
zaprawe samopoziomujgcg grubosci 5 mm i obtozy¢ ptytkami z gresu. Beton B20.

7.4.5.Podtoga zasypowa
Podtoge zasypowg wykonac pod katem 35° z ptyt laminowanych grubosci 25 mm
przykreconych wkretami nierdzewnymi do konstrukcji drewnianej. Stelaz i rygle
poziome i skosne wykonac z kantdéwek 10/5 cm w rozstawie maksymalnym 70 cm.
Montaz stelazu rozpoczaé po uprzednim przymocowaniu do podtoza podajnika, pod
nadzorem instalatora urzadzen.

7.4.6.Stolarka drzwiowa
Zaprojektowano nowe drzwi do kottowni EI30, do magazynu opatu EI60 i do
pomieszczenia sanitarnego.
Drzwi do magazynu muszg by¢ wyposazone w uszczelnienie zabezpieczajgce
przed wydostaniem sie pytu podczas nadmuchu. Na drzwiach magazynu, po stronie
wewnetrznej muszg by¢ umieszczone deski grubosci 32 mm wpuszczane w
zetowniki, aby pellet nie mogt wywierac¢ nacisku na drzwi. Ponadto drzwi nalezy
wyposazy¢ w krancowy wytacznik bezpieczenstwa, ktéry przy otwarciu drzwi bedzie
powodowat wytgczenie urzgdzenia grzewczego.

7.4.7.TynKki
Zamurowania i nowe $ciany otynkowac¢ zaprawg cementowo-wapienna.
Sciany kottowni obtozyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci 3,5 m. Sciany
sanitariatu obtozy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci.

7.4.8.Malowanie
Sciany wewnetrzne magazynu opatu, pomieszczenia kotlowni powyzej ptytek i sufity
pomalowac na biato farbg emulsyjna.

7.4.9.0cieplenie $cian
Uzupetnic ocieplenie sciany szczytowej po zamurowanym oknie do magazynu

opatu.



8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Kottownia na paliwo state — pellet

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo Scianami i
stropem o klasie odpornosci ogniowej EI60 oraz drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI30 usytuowanymi w scianie zewnetrznej.

Kottownie wyposazyC w sprzet gasniczy.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym i odpowiednio oznakowanym.

Magazyn opatu — pelletu

Magazyn opatu zlokalizowany przy pomieszczeniu kottowni w pomieszczeniu
wydzielonym pozarowo scianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz

drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 usytuowanymi w scianie zewnetrzne;.

Uzytkownik powinien wyposazy¢ obiekt w instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.

Wszystkie zastosowane w budynku wyroby stuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci
wydane przez CNBOP w Jézefowie badz Instytut Techniki Budowlanej w

Warszawie.

OPRACOWAL.:



EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

1. Dane ogélne
1.1.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

1.2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem oceny technicznej jest budynek kottowni przy Zespole Szkét

w Burzeninie zlokalizowany przy ul. Sieradzkiej 11

1.3.Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego elementow

konstrukcyjnych budynku w kontekscie planowanej przebudowy.

1.3.Dane wyjsciowe do opracowania
- wizja lokalna
- wywiad Srodowiskowy przeprowadzony z uzytkownikiem
- literatura techniczna
2. Ocena techniczna budynku
2.1.0pis stanu istniejacego obiektu na podstawie przeprowadzonych
ogledzin technicznych
2.1.1.Fundamenty — betonowe — stan dobry
2.1.2.Sciany — murowane z cegly ceramicznej — stan dobry
2.1.3.Stropy — zelbetowe wylewane — stan dobry
2.1.4.Konstrukcja dachowa — betonowa — stan dobry
2.1.5.Kominy — murowany z cegty ceramicznej — stan dobry
2.1.6.Schody — nie wystepuja
2.1.7.Podtogi i posadzki — w kottowni z gresu — stan dobry, pozostate betonowe —
stan zadawalajacy
2.1.8.Stolarka okienna — okna z pcv — stan dobry
2.1.9.Stolarka drzwiowa — stalowe — stan dobry

2.1.10.Tynki — cementowo-wapienne — stan dobry



2.2.Wyposazenie obiektu w media

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

wodociggowq

kanalizacyjng

elektryczng
- wentylacje grawitacyjng
2.3.Wnioski i zalecenia
W wyniku przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz stan techniczny
budynku pod wzgledem konstrukcyjnym jest dobry.
3. Wnioski koncowe
Istniejgcy stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mieniu.
Budynek nadaje sie do planowanej przebudowy.
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem osoby

uprawnionej do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Opracowat:

marzec 2015 .



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Temat opracowania:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI — TECHNOLOGIA INSTALACJI
KOTLOWNI Z ZASTOSOWANIEM PALIWA — ODNAWIALNE ZRODLA CIEPLA -
,PELLET” W ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

Zamawiajacy:
GMINA BURZENIN, Burzenin, ul. Sieradzka 1

Zakres robot budowlanych:
- rozbiérki scianek dziatowych
- rozbidrki podtdg i oktadzin scian
- zamurowania
- tynki
- posadzki
- glazura
- stolarka drzwiowa

- roboty malarskie

Opracowat:
inz. Jerzy Malinowski, upr. budowlane nr 434/84



SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2. Zakres stosowania ST
1.3. Zakres robot objetych ST
1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
1.4.1.Przekazanie Placu Budowy
1.4.2.Dokumentacja Projektowa
1.4.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowag i ST
1.4.4.Zabezpieczenie Placu Budowy
1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa
1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
1.4.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatyzacji
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
2.2. Pozyskiwanie materiatéw
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonywania Robot
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosSci
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania i pomiary



6.5. Raporty z badan
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
6.7. Certyfikaty i deklaracje
6.8. Dokumenty budowy
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru Robét
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr Robot zanikajgcych
8.2. Odbidr czesciowy
8.3. Odbidr wstepny
8.4. Odbidr kohcowy
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogdlne
10.CZESC INFORMACYJNA
10.1. Obowiagzki Inwestora
10.2. Obowigzki Wykonawcy

10.3. Dokumenty odniesienia



WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdinych

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdét, ktére zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI - TECHNOLOGIA
INSTALACJI KOTLOWNI Z ZASTOSOWANIEM PALIWA -
ODNAWIALNE ZRODLA CIEPLA - ,PELLET” W ISTNIEJACYM
BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu

i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robét budowlanych zwigzanych z przeprowadzeniem prac budowlano-montazowych na obiekcie.
Zgodnie z danymi zawartymi w Projekcie Budowlanym:

¢ roboty rozbiérkowe

* $cianki dziatowe

¢ wykonanie tynkow

e montaz stolarki drzwiowej

¢ wykonanie podtozy i posadzek

« okfadziny Scian

* roboty zwigzane z montazem instalacji wewnetrznych niezbednych do funkcjonowania obiektu

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i komplet ST.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

*  Projekt budowlany PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI - TECHNOLOGIA INSTALACJI
KOTLOWNI Z ZASTOSOWANIEM PALIWA — ODNAWIALNE ZRODLA - ,PELLET" W
ISTNIEJACYM BUDYNKU ZESPOLU SZKOL

¢ Przedmiary robot
¢ Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji i harmonogram Robét

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

Projekt organizacji i harmonogram robét zawierajacy: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawieraé:
- sposOb realizacji zadania - 2z uwzglednieniem Kkolizji spowodowanych uwarunkowaniami
zewnetrznymi kontraktu z planowanymi robotami,
- terminy i sposob prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzenh oraz ich charakterystyke,
- wykaz srodkow transportu,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,
- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdt,

- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona

z projektantem.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bfedow lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych

cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwltocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega

odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i

pojazdach.



Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako rezultat

realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,

okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatébw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, oraz
instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych jak réwniez prowadzonych wewnatrz budynku, wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.



Laboratorium — [laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé w klasie | i zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do
roboét oraz wg. asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania

reprezentatywnych prébek.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosé do Robdt ibyly

dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz



ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany

przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t powinien gwarantowaé jakosé robot okreslong w dokumentaci

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien byc¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie



materiatow/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu

nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robé6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,



- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdét,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatébw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych

urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli



niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie

pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci



niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okredlong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych



odbiorow Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach przyjetych w

Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych

Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Roboét. Bledne dane zostana poprawione wedfug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatéw
Obmiaru Robét nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegdtowych ST dla poszczegdlnego
rodzaju robdt budowlanych. Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne stanowig zatgcznik do niniejszego

opracowania ogolnego.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:



a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi kohcowemu.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg

Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie



potracen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego
Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzgadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr konhcowy

Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,0dbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez



Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w

Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sa na podstawie ilosci

wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w

kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

10. CZESC INFORMACYJNA

10.1. Obowiagzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie
przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania
placu budowy i programu realizacji inwestyciji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wiasciwych organéw: co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét dotgczajac
oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.
Ze wzgledu na specyfike obiektu: w przypadku remontu stale uzytkowanego obiektu Inwestor musi
przygotowa¢ na czas remontu odpowiednio zabezpieczone miejsce zastepcze i przeniesc

pracownikdéw wraz z wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

10.2. Obowiazki Wykonawcy

1.

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia rob6t
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0sdéb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt -
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru



koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne

materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Zabezpieczenie dostawy mediow.

Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem, ktéra powinna polegaé na

zabezpieczeniach przed:

A)  zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami.

B)  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

C) mozliwoscig powstania pozaru

D) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.

6. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych oraz instalacji wewnatrz budynku. Przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci
i instalacje przed uszkodzeniem.

7. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem

znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).
Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnos$ci publicznej i prywatne;.
W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢
roboty stosownie do dalszych decyzji.

10. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

10.3. Dokumenty odniesienia.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
-Polskie Normy zwigzane z zakresem robét
-Aprobaty i certyfikaty techniczne.
Opracowat:

inz. Jerzy Malinowski, upr. bud nr 434/84



