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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.0. WSTEP.

Specyfikacja techniczna zawiera zbi6r wymagan, ktére s niezbedne do okreglenia
standardu, jakosci i wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu i oceny
prawidlowosci wykonania rob6t budowlanych objetych projektem pod nazwa;

» Termomodernizacja budynku gminnego przy ul. Polnej 19” - ROBOTY
BUDOWLANE

1.1. Nazwa nadana zamé6wieniu przez Zamawiajacego
»Termomodernizacja budynku gminnego przy ulicy Polnej 19”

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Ninigjsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie rob6t budowlano-
montazowych zwiazanych z dociepleniem elewacji budynku gminnego przy ul.
Polnej 19.

1.3. Informacje o terenie budowy

Obecnie teren wokot budynku jest cze$ciowo ogrodzony i monitorowany.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrong whasnosci publiczne;.
Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Powstate odpady w wyniku rozbiérek i demontazu elementéw przeznaczonych do
wymiany Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z placu budowy, w
miejsce uzgodnione z Zamawiajacym badz utylizowaé we wtasnym zakresie.
Roboty bedzie wykonywat zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robét
budowlanych, z uwzglednieniem przepiséw w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych wedlug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4. Roboty objg¢te niniejsza specyfikacjg.
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia ponizszych robét:
- roboty rozbiérkowe element6w istniejacego orynnowania oraz istniejacych
obrébek blacharskich budynku oraz podokiennikéw
- skucia wyktadzin ceramicznych $cian
- skucie fragmentéw uszkodzonych i spgkanych tynkéw zewnetrznych
- demontaz stolarki okiennej w piwnicy
- rozbiorki $cian i podestu istniejacego tarasu wejscia do budynku
- rozbiorki fragmentéw nawierzchni betonowej oraz opaski z ptyt
chodnikowych dookota budynku
- demontaz istniejacych na elewacji zwodow pionowych instalacji odgromowej



oraz szyldow i instalacji elektrycznej

- roboty ziemne polegajace na odkopanie $cian fundamentowych budynku

- zmycie i oczyszczenie odstonigtych $cian fundamentowych

- zamurowania zbgdnych otworéw okiennych

- zamontowanie nowych okien piwnicznych PCV

- wykonanie izolacji cieplnych scian fundamentowych plytami styrodurowymi

- ulozenie izolacji pionowej z folii kubetkowej na warstwie docieplenia

~ wykonanie zasypki izolacji termicznej $cian fundamentowy

- zmycie i oczyszczenie calej elewacji budynku

- wykonanie napraw i uzupetnien ubytkéw tynku na elewacji

- wykonanie zabezpieczen stolarki okiennej folia przed rozpoczeciem prac
dociepleniowych

- gruntowanie elewacji emulsja wzmacniajaca np. Unigruntem

- wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych plytami styropianowymi
EPS 70 grub. 15 cm

- natozenie warstwy kleju oraz siatki na zamontowane ocieplenie z ptyt
styropianowych

- montaz podokiennikéw zewnetrznych z blachy stalowe;j powlekanej

- wykonanie warstwy tynku silikatowego na zagruntowanej Cerplastem
powierzchni docieplenia

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej

= zamontowanie nowego orynnowania budynku oraz rur spustowych PCV

- wykonanie opasek wokét budynkéw z phyt chodnikowych wraz z obrzezem

- montaz daszkéw poliweglanowych

- montaz i pomiary instalacji odgromowej

- montaz instalacji klimatyzacyjnej i klimatyzatoréw

1.5. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami.

1.6. Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakosé wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét elewacyjnych z
zastosowaniem ETICS i specyfikacja techniczna,

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogélne

Materialy i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu robét powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym spos6b i termin przekazania informacji

o przewidywanych do uzycia podstawowych materialéw i wyrobow
budowlanych do wykonania robét, a takze przekaze aprobaty techniczne,



certyfikatach i deklaracjach zgodnosci dla tych materiatow.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych.

2.2 Przechowywanie i skladowanie wyrobéw

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie wyrob6w oraz
materiatéw budowlanych na placu budowy.

Skiadowane wyroby i materialy, jezeli byly kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtornie skontrolowane przed wbudowaniem.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrol¢ materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania wyrobéw i materiatéw budowlanych powinny by¢ -
po zakonczeniu rob6t - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
W sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.3 Kontrola jako$ci wyrobow

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania,
beda podlegac kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci lub niezgodnosci z wezesniej zgloszonymi dokumentami.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiaty i wyroby budowlane, bez zgody
Inspektora nadzoru, beda traktowane jako nie kwalifikujace sie do odbioru.

2.4 Wymagania szczegolowe

2.4.1Materialy $cienne

Zamurowania zbgdnych otworéw po zdemontowanej stolarce nalezy wykonaé z
cegly ceramicznej peinej klasy 10,0 na zaprawie cementowo-wapiennej marki MS.
2.4.2 Cegla pelna

Jest to materiat dostepny w kilku klasach wytrzymatosciowych, zwykle stosowany do
wznoszenia $cian zewngtrznych i wewnetrznych zwlaszcza konstrukcyjnych - cegly
tego typu w przypadku wyzszych klas mozna uzywaé do wykonywania
fundamentow, czy tez muréw narazonych na wilgoé. Wiasciwosci takiej cegly:
wymiary 250x120x65mm, cigzar objgtosciowy 1800-1900kg/m3, zuzycie materiatu
na Im2 $ciany o grubosci muru 12 cm wynosi 52szt a dla grubosci 25cm — 94szt.

2.4.3 Izolacje cieplne

Sciany piwniczne nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm ze
styropianu typu XPS.

Sciany nadziemia dociepli¢ nalezy plytami styropianowymi o grubosci ;

Sciany zewngtrzne - styropian EPS 70 - 034 Fasada gr. 15 cm,

oscieza - styropian EPS 70 - 034 Fasada gr. 2-3 cm,

Normg obowiazujaca dla tego typu wyrobéw norma PN — EN 13163 » Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie.”

Plyty styropianowe EPS 70 — 034 do izolacji cieplnej w budownictwie wytwarzane
technologia spienienia produkowane sa w wymiarach 1000 x 500 x od 10 [mm] wg



zyczefi klienta (co 10 [mm]). . Struktura tego materiatu jest do$¢é porowata, co
wptywa gtéwnie na zwigkszona nasigkliwo$¢ w przypadku zawilgocenia.

Plyty XPS — plyty z polistyrenu ekstrudowanego — produkowane sa w formach o
docelowych wymiarach piyt, do ktérych wttaczany jest granulat ulegajacy spienieniu.
Plyty te maja wigc bardziej jednorodna zamknigtokomérkowa strukture o gladkich
powierzchniach.

Plyty XPS charakteryzuja si¢ znacznie wigksza twardoscig niz plyty EPS .
Izolacyjnoé¢ termiczna — wspdtczynnik przewodzenia ciepla:

Styropian EPS — A = 0,034—0,040 W/(m*K);

Styropian XPS — A = 0,029-0,034 W/(m*K)

Odpornos¢ na ogien:

EPS i XPS — materialy samogasnace, w plomieniu topia si¢ i zweglaja, nie
podtrzymuja ognia, po odjgciu jego zrédta gasna.

Chionno$¢ wody: EPS — niewielka; XPS — znikoma.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Wiasciwosci produktéw sg sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami PN-EN
13163:2004 Wyrdb, zgodnie z obowiazujacymi przepisami jest wprowadzony do
obrotu na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci. Przydatno$é wyrobu do okreslonego
zastosowania stwierdzono na podstawie PNB-20132.

-Izolacja cieplna $cian i cokotéw w zewngtrznych zespolonych systemach ocieplenia
zwanych (ETICS), zwanych takze bezspoinowymi systemami

ocieplenia (BSO) lub metoda,,lekka-mokrg”

-Izolacja cieplna stropéw od spodu w zewnetrznych zespolonych systemach
-Izolacja cieplna $cian ponizej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodna przy
normalnym obcigzeniu

-1zolacja cieplna podiég pod podktadem z plyt prefabrykowanych i posadzkowych
przy normalnym obcigzeniu

-Izolacja cieplna podiég na gruncie z podktadem posadzkowym przy normalnym
obcigzeniu

2.4.4. Kleje, izolacje uszczelniajace i materialy do docieplen

— Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych - do przyklejania
plyty izolacyjnych do podtoza.

Dane techniczne:

wodonasiakliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/(m2 - h0,5),
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: m < 15,

przewodnos$¢ cieplna: 0,7 W/(m'K),

wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza mineralnego i od styropianu (na sucho /
mokro): 0,43 /0,21 N/mm?2; 0,1 / 0,1 N/mm?2.

— Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy zbrojonej

Wspdtcezynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kg/(m2-h0,5) wg DIN 52 617.
Wspélczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej: p > 15.

Rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.

Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-K).

Gestos¢ nasypowa: 1,38 kg/dm3.



Gestos¢ objetosciowa zaprawy swiezej: ok. 1,47 kg/dm3.

Przyczepnosé: 0,43 /0,21 N/mm?2 na podiozach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 /
0,1 N/mm?2 na ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymato$¢ na sciskanie: Bd ok. 7,4 N/mm2.

Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/'mm2.

— Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojonej gramatura minimum 160 g/m2
— Srodek gruntujacy — do gruntowania istniejacych tynkow oraz warstwy zbrojonej
przed natozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem docieplen.

— Lekki tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5 mm (baranek) —
zewngtrzna wyprawa elewacyjna

Wspétczynnik wehtaniania wody: w < 0,1 kg/(m2-h0,5) wg DIN 1062-3.

Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji SAH20

> 0,14 m, < 1,4 m klasa V2 (Srednia) DIN EN ISO 7783-2.

Wodorozcienczalny, o stabym zapachu, odporny na szorowanie i czyszczenie,
Spoiwo: zywica silikonowa,

Podwyzszona odporno$é na dziatanie glonéw i grzybow,

2.4.5 Spoiwa hydrauliczne i kruszywa

Cement — do zapraw nalezy stosowaé cement portlandzki zwykty CM-II R-32,5
spelniajacy wymagania PN-B 30000.

Wapno — powinno si¢ uzywa¢ wapna hydratyzowanego spelniajacego wymagania
normy PN-90/B-30020.

Kruszywa powinny spehia¢ wymagania normy PN-B/06712.

2.4.13 Stolarka okienna

Stolarka okienna z profili PCV:

- 5 komorowego zbrojonego profilem stalowym ocynkowanym w kolorze biatym
(np. VEKA lub réwnorzednym)

- okucia obwiedniowe galwaniczne z mikrowentylacjq i 3-stopniowym uchytem
Wyposazone w zaczep antywywazeniowy

- szyby termoizolacyjne o wspotczynniku U=1,1 W/m?K, bezpieczne

2.4.5 Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie nalezy wykonag z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,50mm.
Najczesciej stosuje sig blachy o grubosci powtoki 25 mikronéw (wowczas ich
gwarancja na brak perforacji to ok. 10 lat), rzadziej mozna spotkagé blachg stalowa,
powlekana z powloka o grubosci 50 mikronow (wéwczas ich gwarancja na brak
perforacji to ok. 30 lat). W obydwu przypadkach jest mowa o blachach stalowych o
grubosci 0,5 mm. Nalezy nadmienié, ze kazda blacha powlekana jest wczesniej
ocynkowana (pokryta warstwa cynku), a pézniej dopiero naklada sie farbe. Chroni to
ja wiec przed korozja,
Obrdbka blach stalowych powlekanych jest fatwa, ale nalezy pamigtaé o
fundamentalnych zasadach przy jej cigciu. Bardzo wazne jest aby ciaé ja "na zimno"
recznymi nozycami do blach, elektrycznymi nozycami do blach (rozdzierak) hub pila
tasmowa o niskich obrotach. NIE WOLNO cig¢ tych blach szlifierkg katows czy tez



palnikiem. Z momentem ,,potraktowania” blachy stalowej powlekanej szlifierka
katowa tracimy gwarancje. Nie wolno tego robi¢, poniewaz szlifierka katowa
przegrzewa blachg i w tym miejscu w ciagu paru miesigcy pojawi sie rdza.
Blachy dostarczane s w dowolnym wymiarach:

- w kregach

- w arkuszach

+ W tasmie cigtej z kregow
Lacznie tego typu blachy odbywa sie na zaktadke po odpowiednim przycieciu, w
niektorych przypadkach wymaga sie zastosowania uszczelniacza dekarskiego. Blach
ze stali powlekanej nie mozna lutowaé

2.4.5 Materialy wykonczeniowe

- Tynki zewngtrzne mineralne w kolorze wybranym przez Zamawiajacego o
uziarnieniu 1,5mm

- Zaprawa klejowa do docieplen styropianem:

Przeznaczona jest do przyklejania ptyt styropianowych, przy ocieplaniu budynkow
metoda lekko-mokra. Jest sktadnikiem systemu ocieplen $cian zewnetrznych
budynkéw. Podtozami do przyklejania plyt styropianowych moga by¢: betony
zwykle, mury z elementéw ceramicznych, z betonéw lekkich kruszywowych

i komorkowych o powierzchniach surowych i otynkowanych.

Plyty izolacyjne przyklejane zaprawa, klejowa wymagaja dodatkowego mocowania
kolkami rozprgznymi z tworzywa sztucznego. Do wykonywania na ptytach
styropianowych warstwy zbrojacej tkaning szklang nalezy uzywaé zaprawy
klejaco-zbrojacej do styropianu.

- Siatka z wiékna szklanego shuzy do zatapiania w zaprawy zbrojace, do stosowania
we wszystkich systemach ocieplen $cian zewngtrznych. Na fasady oraz cokoly
narazone na wigksze obciazenia zaleca sig stosowanie siatki w dwu warstwach lub
uzycie siatki o gestosci 330 g/m.

2.4.6 Elementy opaski wokot budynku

Opaski wokét budynku nalezy wykonaé z betonowych ptyt chodnikowych o wym.
50x50x7 cm, uktadanych na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 10cm.

Ptyty betonowe chodnikowe powinny odpowiadaé wymaganiom PN-EN1339 [8].
Nasiakliwo$¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ wigksza ni 6 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-
EN 1339 [8] < 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢
wigkszy od 1,5 kg/m2. Wartosé charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie
zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powinna by¢ mniejsza od 3,5 MPa przy

obcigzeniu niszczacym klasy 110 [11,0 kN].

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy Sciernej wedhug PN-EN 1339 [8] nie powinna
przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywanym

zgodnie z metoda z zatacznika G/ Tub 18000mm3/5000mm?2 /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna. Jako element ograniczajacy opaske
nalezy zamontowaé obrzeze betonowe o wymiarach 20x6¢m z betonu
wibroprasowanego.



2.4.7 Rynny i rury spustowe z pvc
Nieplastyfikowany polichlorek winylu uzywany do produkcji systeméw rynnowych
jest twardy, ma zwigkszona wytrzymato$¢ mechaniczna i trwalo$é. Scianki rynien
maja grubos¢ 1,2-2 mm, a rur spustowych 1,6-2,2 mm. PCV moze by¢ barwione w
masie, wowczas nawet po przycieciu nie widaé réznicy w odcieniu elementu, moze
tez by¢ z zewnatrz pokrywane wysokowytrzymato$ciowymi powlokami.
Przyktadowo potaczenie PCV z nowoczesnym tworzywem akrylowym zapewnia
wigkszg odpornos¢ na promieniowanie stoneczne, zmienna temperature czy utrate
koloru, a nawet na agresywne srodowisko (kwasne deszcze czy ptasie odchody).

2.4.8 Instalacja klimatyzacji

W ramach prac dociepleniowych przewiduje si¢ wykonanie instalacji klimatyzacyjnej
dla czgsci pomieszczeri budynku. W ramach tych prac nalezy dostarczy¢ i
zamontowac pig¢ agregatéw zewnetrznych z ktérych kazdy bedzie w stanie obstuzy¢
co najmniej pig¢ jednostek /klimatyzatorow/ wewngtrznych. Urzadzenia nalezy
dostarczy¢ i zamontowac jako komplet. W ramach w/w instalacji nalezy rowniez
uwzgledni¢ instalacje odprowadzenia skroplin potaczong z instalacja kanalizacyjna.

2.4.9 Inne materialy:

- kolki rozporowe lub kotwy do mocowania okien wg instrukcji producenta,

- pianka poliuretanowa do wypehiania i uszczelniania spoin,

- silikon budowlany do uszczelnien stolarki okiennej

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska do uzupehiania ubytkéw (np. Atlas, Kreisel
itp.),

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania j edynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje negatywnych skutkéw dla wykonywanych roboét.

Zastosowany sprzgt nie moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.
Powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowacé Sprawnym sprzg¢tem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie rob6t, w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Tlos¢ i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania
robot, powinien uzyskaé akceptacie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakogé transportowanych materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Do transportu materiatéw budowlanych z rozbiérki oraz do wbudowania nalezy
zastosowac urzadzenia i sprzet, ktore nie mogg stanowié zagrozenia dla otoczenia
oraz srodowiska.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i wyroby budowlane powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utraty statecznosci i uktadane zgodnie
z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.



Transport musi odbywa¢ sie¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, ,
wymaganiami specyfikacji wykonania robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, a w
szczegOlnosci:

- ogrodzenie tymczasowe terenu budowy w taki spos6b aby nie stwarzato ono
zagrozenia dla ludzi

- aby zapewnialo mozliwos¢ stalego zabezpieczenia terenu przed dostgpem osdb
postronnych czynnych obiektow

- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materialow pochodzacych z rozbiorki

- wyznaczy¢ nalezy miejsca skladowania materialow przeznaczonych do
wbudowania

- ustawi¢ stosownie do potrzeb tymczasowe obiekty zaplecza budowy (kontenery
socjalne i magazynowe) dla potrzeb pracownikow i sprz¢tu budowlanego

3.3 Roboty ziemne

Metoda wykonania wykop6w powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkogci robét,
glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego.

3.4 Roboty demontazowe

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robét zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem
obiektu.

Demontaz elementéw stolarki okiennej, elementow orynnowania i obrébek
blacharskich oraz elementéw instalacji odgromowej nalezy prowadzié z
zachowaniem zasad bezpieczeristwa, przy uzyciu odpowiedniego sprz¢tu i narzedzi.
Materiaty z rozbiorki nalezy sukcesywnie usuwag poza teren budowy, zgodnie z
wymogami przepisdw ustawy O odpadach i ustawy Prawo ochrony Srodowiska w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5.3 Zamurowania otworéw i uzupelnienia tynkéw

Otwory po zdemontowanej stolarce okiennej przemurowaé nalezy cegla ceramiczng
pelna klasy 15,0 lub materiatami rownowaznymi

Po zamurowaniu otworéw, na wewnetrznej stronie $cian nalezy wykona¢
uzupetnienia tynku, uzupehienia tynkéw nalezy wykonaé réwniez na
powierzchniach $cian po wykonanaych skuciach.



5.4 Montaz elementéw stolarki okiennej

Przed osadzeniem nowych element6éw stolarki okiennej o$cieza otworéw nalezy
doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia,

W sprawdzone i przygotowane oscieza wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach.

Przed zamocowaniem okien nalezy prawidtowo ustawic je w pionie i w poziomie za
pomoca klinéw. Stolarke okienna w czasie osadzania nalezy zlicowa¢ z plaszczyzna
zewngtrzng sciany. Dla zapewnienia calkowitej szczelnosci, styki obwodowe po obu
stronach okien uszczelni¢ pianka poliuretanowa niskoprezna.

5.5. Uzupelnienia ubytkéw w tynkach

Wszelkie powstate ubytki w tynkach zewngtrznych po skuciach tynkéw nalezy
zlikwidowa¢. Wczesniej podioze nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, a nastepnie
otynkowag.

5.6 Montaz elementéw orynnowania z PCV

Podstawa skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych
jest prawidlowy montaz. Systemy rynnowe z tworzyw sztucznych montowane sa na
innych zasadach niz systemy tradycyjne. Zasadnicza r6znica jest zjawisko
termicznych zmian dhugosci elementéw z tworzyw sztucznych. Montaz systeméw
rynnowych musi uwzglednia¢ to zjawisko poprzez zastosowanie ksztaltek
kompensujacych zmiany dugosci rynien i rur. W rynnach swobode przemieszczen
uzyskuje si¢ w polaczeniach rymny z ksztattkami rynnowymi realizowanymi jako
polaczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe z tworzyw sztucznych, poza
podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydhizajacej sie rynny. W
rurach spustowych mozliwosé kompensacji zapewnia luz montazowy w potaczeniu
rura — ksztaltka rurowa. Rynny powinny by¢ montowane w taki $posob, aby nie byty
narazone na uderzenie $niegu zsuwajacego sie z dachu.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KON TROLA 1 ODBIOREM ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét, jako$¢ wyrobéw oraz
zapewni mozliwo$¢ kontroli materiatow, wyrobow i wykonywanych robét, majacych
na celu osiagnigcie zatozonej ich jakosci.

Wykonawca powinien uzyskaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane
materialy i wyroby oraz przechowywag i udostepni€ je na Zyczenie Inspektora
nadzoru.

Wbudowywane materiaty powinny posiadaé oznakowanie B lub CE.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé wszystkie fazy rob6t budowlanych
zgodnie z dokumentacja projektows, i wymaganiami norm.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetione, dana fazg robét nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowna kontrole.

Kazdy kontrolowany etap prac nalezy udokumentowag¢ wpisem do dziennika
budowy.

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo



budowlane.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1 Obmiar robét

Obmiar rob6t okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
ze specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (Kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastapié, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiar6w.
Ewentualne niedoktadnosci lub przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub w specyfikacji technicznej nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robét.
Korekta powyzszego wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
0 wykonaniu robét nie stanowi inacze;.
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystgpujacej dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania,
natomiast obmiar robé6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny, w uzasadnionych przypadkach beda,
uzupelione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw.

7.2 Urzadzenia pomiarowe

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét, zostang
dostarczone przez Wykonawce robét i beda przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robot. '

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Czg¢éciowy odbidr robét

Po wykonaniu wydzielonych czesci robot, ulegajacych zakryciu lub podlegajacych
zanikowi, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zglasza gotowosé do ich
odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru
czgsciowego.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére

w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajq zakryciu.

Odbiér rob6t nalezy przeprowadzaé w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.



W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢
odebrane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzadza
usunig¢cie wad lub rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Konicowy odbiér robot

Odbior korficowy przeprowadza sie w trybie oraz zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajacego w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

- owiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét ze specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy;

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru;

- Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz certyfikaty.

Odbioru konicowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawey — sporzadzajac Protokot odbioru robét
budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konicowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjq ustalefi przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupemiajacych, moze ona przerwac swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koficowego.

Gdy Komisja stwierdzi, ze jako$é wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach odbiega nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyijne i trwatos¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$é wykonanych robét w stosunku do

wymagan przyj¢tych w umowie.

8.3. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych;

- protokétu odbioru koficowego robét;

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koncowego robot (jezeli wady byty zgloszone);

- dokument6w dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad;

- innych dokument6w niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny



Odbior ostateczny - pogwarancyijny polega na ocenie wykonanych robaét
budowlanych, zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegblowe
okreslone w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Podstawa ptatnosci jest wystawiona faktura wraz z protokotem odbioru robé6t
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr
62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. 22001 r. nr 62, poz. 628
Z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

- Publikacja ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych — Budownictwo ogélne - tom I”, opracowana przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

- Publikacja ,,Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych” wydana
przez Izbg Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

Metody badan cech geometrycznych BN-80/6744-1

Pétfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy $cienne.

Pustaki PN-65/B — 14503

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504

Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000

Cement portlandzki PN-88/B-30001

Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020

Wapno PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Cegla petna wypalana z gliny — zwykia PN-75/B-12001

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne PN-B-12051:1996

Nazwy i kody robét wedlug Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV):



CPV -45111200-0 Roboty rozbidrkowe

CPV - 45262410-8 Roboty murarskie

CPV - 45421146-9 Instalowanie drzwi i okien o podobnych
CPV- 45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;.

CPV- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;
CPV-45410000-4 Tynkowanie

CPV- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
CPV-39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne

CPV-71334000-8 Mechaniczne i elektryczne ustugi inZynieryjne



