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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych budową „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w 
Burzeninie” obejmujące budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST). Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu z niżej wymienionymi częściami ST: 

B.00. Wymagania ogólne 
B.01. Roboty ziemne 
B.02. Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
B.03. Roboty murowe  
B.04. Posadzki z jastrychu 
B.05. Wykonanie sufitu podwieszanego 
B.06. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach 
B.07. Stolarka drzwiowa i okienna 
B.08. Ocieplenie dachu 
B.09. Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych 
B.10. Konstrukcje stalowe 
B.11. Układanie papy na dachu wraz z wykonaniem obróbek dekarskich 
B.12. Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
B.13. Roboty malarskie 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Inspektorze – należy przez to rozumieć Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

ustanowionego przez Inwestora – Zamawiającego. 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
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c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 

związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 

budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące 

trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 

pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 

części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.4. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a 

także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 

oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 

i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 

także dziennik montażu. 

1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.13. krajowej ocenie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.14. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.15. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 

o ocenie zgodności wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.16. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone 

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.17. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.18. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 

właściwy organ. 

1.4.19. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.20. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

1.4.21. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.22. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.23. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 

wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.27. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 

normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
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budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 

zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 

budowlane. 

1.4.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.36. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 

Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 

nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie KOT lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 

celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5, ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych ST. 

Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

- Polskim Normom 

- wymaganiom specyfikacji technicznej; 

- wymogom wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem.  
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej 

i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

Prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
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wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. 

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, KOT oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu , 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. KOT, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
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· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

· inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie lub w SST. 



18 

 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i Kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 

umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 

gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych  

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym  

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska  

– Ustawa z dnia  10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 

maja 2013 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 września 2021 r. –w 

sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
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– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych w związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – 

Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mogą posłużyć jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizowaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty ziemne: 

- wykopy pod nawierzchnie drogowe  

- wykopy pod fundamenty 

- wykopy mechaniczne i ręczne pod infrastrukturę techniczną, 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej współdziałająca z obiektem budowlanym 

stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania z 

niego budowli ziemnych. 

Nasyp budowlany - grunt powstały wskutek kontrolowanego procesu technicznego np. w 

budowlach ziemnych  

Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie 

wykonywania wykopów. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu. 

Warstwa humusu – warstwa ziemi urodzajnej, roślinnej nadająca się do upraw rolnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY. 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST „Wymagania ogólne” 

p.2. 
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2.2 Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypania wykopów 

oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko. Zapewnienie 

terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

2.3. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być 

sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

2.4. Materiałem do wykonania podsypki i obsypki powinien być piasek drobno lub 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych. 

3.SPRZĘT. 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

 

3.2. Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i 
przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego : 

• Koparki, 

• Samochody samowyładowcze, 

• Szalunki systemowe do wykopów, 

• Zagęszczarki, 

• Zestawy do odwadniania wykopów. 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 

Transport sprzętu powinien odbywać się za pomocą zestawu niskopodwoziowego.  

Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu: 

a/ Transport gruntu powinien być tak zorganizowany , aby nie był hamowany dowóz 

materiałów przeznaczonych na budowę.  

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem 

odłamu gruntu = P/4+f/2    gdzie f -kąt tarcia wewnętrznego dla piasku średnioziarnistego 

= 35° 

c/ Wybór transportu gruntu powinien być dostosowany do objętości mas ziemnych, 

odległości transportu szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania 

terenu . 

d/ środki transportowe pod załadunek gruntu powinny być ustawione w odległości nie 

mniejszej niż 2,0m od skarpy. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 
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5.2. Wydobywanie gruntu koparkami. 

Do odspajania i ładowania gruntu na środki transportowe w czasie wykonywania wykopów 

rowów formowania skarp lub załadunku gruntu z hałdy mogą być stosowane koparki o 

pracy cyklicznej lub ciągłej jedno lub wieloczerpakowe przedsiębierne lub podsiębierne o 

zdolności przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposażenia placu budowy. 

Koparki łyżkowe podsiębierne do wydobywania gruntu poniżej poziomu ich ustawienia 

łyżkę o poj.0.6m3 zaleca się do stosowania do urobku gruntu ciężkich spoistych, 0,8m3 w 

gruntach lekkich sypkich , a 1.20m3 do załadunku lub przeładunku materiałów sypkich i 

gruntów pobieranych z hałdy. W zależności od organizacji robót wykonywanie robót 

ziemnych za pomocą koparek może być dokonywane: 

-metoda czołowa w całym przekroju poprzecznym wykopu , może być stosowana w 

płaskich i niezbyt głębokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowów 

-metoda boczna stosowana na stokach polegająca głównie na wydobywaniu gruntów z 

niższych poziomów gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie 

fragmenty nasypów. Koparka powinna być tak ustawiona i obsługiwana, aby była 

zapewniona jej stabilność. Zabezpieczenie koparki przed zsunięciem się może być 

dokonywane przez stosowanie podkładów. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod 

stanowiskiem koparki są niedopuszczalne. 

5.3.Wykonywanie wykopów 

1.Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 

głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzętu 

mechanicznego. 

2.Wykonywanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

3.Przy wykonywaniu wykopów urządzeniami zmechanizowanymi należy: 

-wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu, 

-dostosować głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy 

wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasięgu wysięgnika koparki, 

-wykonywać pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczając do powstawania 

nierówności, 

- dokonywać takiego rozstawu pracującego sprzętu , aby nie zachodziła możliwość ich 

wzajemnego uszkodzenia, 

-wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportu powinno nastąpić 

dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być 

dokonywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż 50cm w 

przypadku ładowania materiałów sypkich, 25cm w przypadku ładowania materiałów 

kamiennych, 

-ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów 

powinien odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 

ponad założoną rzędną wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy 

pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć 

bezpośrednio przed wykonaniem warstwy odsączającej. 
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5.4.Zagęszczanie gruntów. 

- każda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub 

mechanicznie   poprzez wałowanie wibrowanie lub ubijanie, 

- grubość warstwy zagęszczonego gruntu nie powinna być większa niż: 

a/ 15cm przy zagęszczaniu ręcznym  

b/ 20 cm przy zagęszczaniu walcami 

c/ 40cm przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi, 

- wilgotność gruntu podczas jego zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 

optymalnej która wynosi:  

a/10% dla piasków 

b/12% dla piasków gliniastych i glin piaszczystych  

c/13% dla glin  

d/19% dla iłów glin ciężkich, pyłów i lessów 

- zagęszczanie warstwy gruntu powinno być dokonywane szybko aby nie spowodować 

nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia 

- sprzęt należy dostosowywać dla każdej partii zagęszczanego gruntu w celu optymalizacji 

pracy sprzętu 

- zagęszczanie skarp może być dokonywane jeżeli szerokość układanej na skarpie 

warstwy gruntu jest większa od wymaganej grubości warstwy, 

 

Rodzaj Sprzętu Rodzaj gruntu /Piasek/ 

 grubość warstwy zagęszczanej orientacyjna liczba przejść po 

śladach 

Ubijaki spalinowe 0,15-0,35 3-4 

Walce statyczne gładkie 0,15-0,25 4-5 

Walce wibracyjne gładkie 0,2-0,5 2-4 

Walce ogumione 0,2-0,25 6-8 

Spycharki gąsienicowe 0,15-0,25 10-15 

- grubość zagęszczanych warstw i liczba przejść sprzętu. Przy zagęszczaniu gruntu 

walcami należy pamiętać o zachowaniu co najmniej 50cm odległości przy przejeździe 

walca od krawędzi nasypu.  

5.5. Odkłady gruntów. 

- w przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonane w 

postaci nasypów o pochyleniu skarp 1:1,5 i o wysokości do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od 

strony wykopu, odległość podnóża skarpy odkładu ziemnego od górnej krawędzi wykopu 

powinna wynosić co najmniej podwójną jego głębokość jednak nie mniej niż 3,0m w 

gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach nieprzepuszczalnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

6.1.Kontroli jakości robót powinien dokonywać Inspektor nadzoru z ramienia Inwestora. W 

zakres kontroli jakości wykonywania robót ziemnych wchodzą: 
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a/ sprawdzenie szerokości korpusu ziemnego, która nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ±10cm, 

b/ sprawdzenie szerokości dna rowów, która nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ±5cm, 

c/ sprawdzenie rzędnych korony korpusu ziemnego, które nie mogą się różnić od rzędnych 

projektowych o więcej niż –3cm lub +1cm, 

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, które nie może się różnić od pochylenia projektowanego 

o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

e/ sprawdzenie równości korpusu korony, nierówności mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3cm, 

f/ sprawdzenie równości skarp, nierówności mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać ±10cm, 

g/ sprawdzenie podłużnego korony korpusu lub dna rowu, spadek podłużny korpusu 

ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 

większych niż –3cm lub +1cm, 

h/ wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robot 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach 

transportowych lub nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robot. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8 

8.1 Odbioru robót należy dokonać komisyjnie z uwzględnieniem pkt 6  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 .Podstawę płatności stanowią jednostki wyszczególnione w ślepym kosztorysie 

W przypadku robót ziemnych jest nią 1m3. 

9.2. Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopów z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

 odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

- przeprowadzenia pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

 technicznej 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie wykopów i nasypów pod projektowane nawierzchnie drogowe (do poziomu 
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warstw konstrukcyjnych nawierzchni), 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 
1: Zasady ogólne. 

2. PN-EN 1997-2: 2009/AC: 2010P – Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

3. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis. 

4. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

5. PN-EN ISO 14689:2018-05 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie skał 

– część 1: Oznaczanie i opis. 

6. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

7. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

8. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

12. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 47, poz. 

401.0). 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych związanych z budową „Centrum 
Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych  
i żelbetowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe 
obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i 
podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy stóp i ław 
fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
betonowych i żelbetowych: 

- Stopy, trzony, ławy, podwaliny, płyty fundamentowe z betonu klasy C25/30 W8 
F150 
- Podkład betonowy pod elementy żelbetowe o grubości 10cm, z betonu kl. 
C8/10. 
- Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie 
występują przy realizacji umowy. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przedstawione w projekcie wykonawczym. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano ST „Warunki 
ogólne” p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem elementów  betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 
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2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa 

4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w 

dalszej części opracowania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2 Szalowanie 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka; 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o 

stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów 
pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej 
niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

2.3 Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN 
B500SP. 
Musi ona spełniać wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008 oraz WTWO. 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 

2.3.3. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  

2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 
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Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
 
1. Cement hutniczy, klasy 42,5 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 
2. Cement portlandzki, klasy 32,5 i 42,5 zgodnie z normą PN-EN 197-1:2012 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-EN 1008:2004. 

2.4.3 Kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z 
WTWO  rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 
razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO 
rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie 
zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie 
wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych 
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 
niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące 
sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4 

4.2.  Transport materiałów 

 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania 
elementów wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do 
transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne 
pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 

 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

5.2.  Szalunki 

5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi 

i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w 
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora 

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 
ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, 
rozdz. 5. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał 
warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, 
rozdz. 5. 

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian 
i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 
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F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia 
pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z 
WTWO, rozdz. 5 

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w 
WTWO, rozdz. 5. 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone 
betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie 
naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 
przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali 
i inne pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 

A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 

C.  Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem 
należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
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A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być 
zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły 
gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 
stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-EN 1992-1-1:2008, oraz 
WTWO rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, 
tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWO oraz szczegółami i 
uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą 
otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 50 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-EN 1992-1-1:2008, WTWO oraz szczegółami i 
uwagami podanymi na rysunkach. 

D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
E. Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku 

otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o 
przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia 
Inspektora 

G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za 
wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania 
przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inspektorem. 

5.4. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
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1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 
przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez 
niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 
musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa 
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna 
kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją 
umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach 
wagowych, chyba że Inspektor wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty:  70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki:  50-75 mm 
- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 

Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z 
wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można 
zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. 

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostałymi wymaganiami 
określonymi powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, 
przeprowadzania testów oraz kontroli jakości. 
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5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania 
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm. 

D. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.  

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów 
końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu 
metod konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania 

gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do 
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora 
pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i 
uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku 
uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii 

zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić. 

4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu 

na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas 
betonowania na końcu każdej partii. 

 
 

5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej 
sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
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potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W 
celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 
musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. 
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki 
opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one 
wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 
opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być 
stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas 
betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej 
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inspektora. Metody przygotowania zaprawy i środka 
wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.7. Drobne naprawy 

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 
niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien 
być dopasowany do przylegającego betonu. 
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C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 
odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji przedstawić. 

5.4.8. Prace wykończeniowe 

A. Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W 
celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją 

przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub 
zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do 
uzyskania gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób 
gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 

D. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny 
być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 
metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona 

jest na najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 
5mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione zgodnie z          
zasadami określonymi  w punkcie 5.4.8. 
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B. Płyty. 
 Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co 
 do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od 

miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną 
na najwyższym punkcie.  

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm 
tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające 
gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze 
spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej budowli. Spadki 
należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 

A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 
 umowy. 
B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 

materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy 
przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. Ściany 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania 
betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z 
materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 

stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, 
które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą 
stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i 
przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi. 

E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać 
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien 
zostać naprawiony lub wymieniony. 
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6. WYMAGANIA TECHNOLOGII BETONU LICOWEGO. 

6.1. Wymagania jakościowo-technologiczne. 

W przypadku betonu licowego wykonywanego na budowie niezbędne jest 
wcześniejsze przygotowanie technologii do każdego projektu, począwszy od procesu 
produkcji mieszanki betonowej, wyboru i dostosowania deskowań, logistyki dostaw 
betonu, właściwego zagęszczania i pielęgnacji we wczesnym wieku betonu.  
Betony licowe wymagają recepturowania mieszanki, specjalnego przygotowania 
poszycia deskowań i starannego wykonania na budowie. 
Kształtowanie elementów i wymagania dotyczące wyglądu powierzchni: 

• Narożniki wklęsłe i wypukłe ścian i słupów należy sfazować trójkątnie w celu 
ułatwienia rozformowania. 

6.2. Dopuszczalne tolerancje. 

W projekcie należy określić dopuszczalne tolerancje wykonania elementów, 
szczególnie dotyczące płaskości powierzchni ścian. Tolerancje dla budownictwa 
ogólnego są podane w normie DIN 18 202, w odniesieniu do wymagań normy DIN 
18 217: Powierzchnie betonowe i poszycie deskowań pod względem stopnia 
wykończenia powierzchni (rysunek): 

• Dla betonu fakturowego należy zapewnić tolerancje płaskości wg linii 6, 
dopuszczone dla ścian wykończonych; 

• Dla betonu licowego gładkiego powinny być zachowane tolerancje wg linii 7, tj. 
dla ścian wykończonych o zwiększonych wymaganiach. 

W projektowaniu mieszanek betonowych beton licowy o 
podwyższonych wymaganiach należy traktować jako 
beton jakościowy o zwiększonej zawartości frakcji 
drobnych – co najmniej 550 kg/m³, przy maksymalnym 
uziarnieniu kruszywa do 8 mm/16 mm i zwiększonej 
zawartości drobnych piasków. Receptura mieszanki 
betonowej nie powinna przewidywać popiołów lotnych, a 
wskaźnik wodno-cementowy musi być mniejszy od 0,5. 
Zalecane jest projektowanie mieszanek na bazie 
jasnych cementów lub stosowanie cementu białego, ze 
względu na jednorodność zabarwienia (występujące 
zmiany wskaźnika W/C po wbudowaniu w deskowanie 
powodują zmiany zabarwienia w obszarach styku płyt i 
przy otworach, które są mniej widoczne przy  jasnym 
betonie). Dobór domieszek upłynniających i 
polepszających kohezję mieszanki należy poprzeć 
próbami laboratoryjnymi. Receptura betonu powinna być 
tak dobrana, aby przy jego wbudowaniu i zagęszczaniu 
nie nastąpiła segregacja składników, aby beton miał 
dobrą urabialność i nie wystąpiło zjawisko wyciekania 
wody w stykach płyt deskujących (bleeding). Otulina 

zbrojenia nie może być mniejsza niż 35mm, a uziarnienie kruszywa mniejsze od 
połowy grubości otuliny. Konsystencja betonu w elementach pionowych grubości 
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ponad 15cm, zagęszczonych wibratorami wgłębnymi, powinna być w górnej granicy 
konsystencji plastycznej K# wg DIN 18 218. 
W przypadku elementów cienkościennych, gęsto zbrojonych zalecana jest 
konsystencja półciekła K4. 

6.3.  Wymagania stawiane wykonawcy. 

Wykonawca pełni rolę koordynatora w planowaniu dostaw betonu i deskowań, 
określa wymagania dotyczące produkcji i przystosowania deskowań, opracowuje lub 
zleca firmie deskującej plany zadeskowania, odpowiada za jakość robót na budowie. 
Podane zasady wykonawcze i zalecenia mogą stanowić pomoc w procesie 
wznoszenia obiektów o konstrukcji monolitycznej, z elementami z betonu licowego. 

Podczas formowania betonu licowego w deskowaniach przestawnych należy: 

• Zabezpieczać deskowania przed przyczepnością betonu środkiem 
antyadhezyjnym, który odparowuje bez pozostawiania śladów na powierzchni  

• Stosować betonowe podkładki dystansowe na zbrojenie, 

• Betonowanie prowadzić warstwami wysokości 50-60 cm, z prędkością 
dostosowaną do wytrzymałości deskowań, w uwzględnieniem konsystencji 
betonu. Temperatura betonu wbudowanego ok. 15ºC, 

• Beton nie może spadać z wysokości większej niż 1,5m ( w przypadkach 
koniecznych stosować rury zsypowe) 

• Do zagęszczania betonów o podwyższonych wymaganiach dotyczących 
jakości powierzchni licowych zalecane jest stosowanie wibratorów 
przyczepnych, mocowanych do deskowania jednostronnie, zgodnie z normą 
DIN 4235 Cz. 5: Zagęszczanie betonu wibratorami powierzchniowymi, 

• Przy betonowaniu elementów pochyłych, z dużą ilością zbrojenia, optymalne 
jest zastąpienie wibracji betonem samozagęszczalnym SCC, który ma 
właściwości szczelnego wypełniania deskowań, samoczynnego 
odpowietrzania i zagęszczania się pod własnym ciężarem. 

Specjalnym wymaganiem, wpływającym na jakość betonu licowego, jest wydłużenie 
okresu jego dojrzewania w deskowaniu, co najmniej do 2-3 dni. Przy dużym 
nasłonecznieniu, wietrze i opadach okres ten może się wydłużyć . W miarę 
możliwości należy unikać wykonywania betonów licowych w okresie obniżonej 
temperatury (< 10ºC). 

6.4. Wymagania dotyczące deskowań. 

Deskowania stanowią o formie przestrzennej oraz o jakości i fakturze powierzchni 
betonu. Powinny być odpowiednio wytrzymałe, szczelne i nieodkształcalne w 
procesie betonowania. 

Podstawowe wymagania techniczne dotyczące deskowań pionowych: 

• Wytrzymałość na ciśnienie świeżego betonu w ścianach Pb=60-80 kN/m²oraz 
Pb=100-150kN/m² w słupach, odpowiednio do zakładanej prędkości 
betonowania, konsystencji i temperatury betonu wg normy DIN 18 218; 

• Deskowania ścienne powinny zapewnić formowanie powierzchni z 
zachowaniem tolerancji płaskości wg normy DIN 18 202; 
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• Nowoczesne deskowania pionowe powinny gwarantować wymaganą jakość i 
jednolitość faktury powierzchni betonu; 

Zalecane rodzaje poszycia deskowań: 

• W przypadku powierzchni matowych, o małej porowatości i równomiernym 
zabarwieniu stosuje się deskowania z poszyciem chłonnym, z płyt 
drewnopochodnych lub wykładzin filtrujących, nabitych na sklejkę. Wykładziny 
te podczas tężenia betonu pobierają nadmiar wody z warstw 
powierzchniowych betonu, a podczas wiązania oddają część potrzebną do 
hydratacji; 

• W przypadku powierzchni gładkich stosowane są niechłonne sklejki 
warstwowe (grubości 18mm i 21mm, zabezpieczone środkiem 
antyadhezyjnym, odparowującym bez pozostałości); 

• W przypadku powierzchni fakturowych używane są matryce strukturalne z 
tworzywa, mocowane do poszycia podkładowego na deskowaniu, 
nieheblowane deski, blacha falista lub o innym tłoczeniu; 

• W deskowaniach słupów okrągłych średnicy do 150cm stosowane są formy 
stalowe, z poszyciem z cienkiej blachy; 

• Do słupów o mniejszej średnicy mogą być użyte formy kartonowe, 
pozostawiające odcisk spiralny na powierzchni; 

• Filary o dużym przekroju (o średnicy 150-200cm) mogą być formowane 
techniką bezściegową, w deskowaniach na ryglach przegubowych z 
poszyciem ze sklejki grubości 2x9mm. 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

7.2.  Kontrola jakości betonów. 

Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację 
badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO 
rozdział 6. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót 

8.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp i ław fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu C8/10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 

9.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

9.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz 
pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

9.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

9.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 

9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora 
nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega 
odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych 
przekrojach, 

– rozstawu strzemion, 

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
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10.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 

• Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 

• Przygotowanie i montaż zbrojenia  

• Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 

• Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i 
wszystkimi pracami dodatkowymi 

• Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – 
będących własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu 
budowy. 

11.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

11.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

11.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-EN 206+A2:2021-08  - Beton zwykły 
PN-B-30010    - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-2    - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8    - Tolerancje w budownictwie.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych związanych z budową „Centrum 
Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z 
zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

Bloczek z betonu komórkowego – Bloczki wytwarzane z mieszaniny piasku 

kwarcowego, wapna, cementu, gipsu, wody i środka porotwórczego w postaci 

proszku aluminiowego. Drobinki aluminium wchodząc w reakcję z wodorotlenkiem 

wapniowym spulchniają masę, wytwarzając w masie betonowej miliony mikroporów z 

zamkniętym w nich powietrzem. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby z bet. komórkowego 

2.2.1. Bloczek 240x240x590 

a) Wymiary l = 590 mm, s = 240 mm, h = 240 mm 

b) Bloczek powinien odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
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c) Wytrzymałość na ściskanie 4,0 MPa 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:              ciasto wapienne:               piasek 

1      :               1              :              6 

1                :               1              :              7 

1                 :              1,7            :              5 

cement:           wapienne hydratyzowane:     piasek 

1                   :               1               :              6 

1                  :               1               :              7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:           ciasto wapienne:             piasek 

1    :          0,3                :           4 

1                   :          0,5                :          4,5 

cement:          wapienne hydratyzowane     piasek 

1               :            0,3                 :             4 

1               :            0,5                 :           4,5 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 
możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 32,5 i 42,5 oraz cement hutniczy 42,5 pod warunkiem, że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 

niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
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3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać wciągarek, dźwigników, 

podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 

aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 

odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 

poniżej l bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

d) Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

f) Mury grubości mniejszej niż l bloczek mogą być wykonywane przy temperaturze 

powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robot po 

dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z bloczków z betonu komórkowego 

5.1.1. Spoiny  

12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 

głębokości 5-10 mm. 
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5.1.2. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 

Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 

niż 15% całkowitej liczby bloczków. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków bloczków, należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Bloczki z betonu komórkowego. 

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu bloczków, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

W przypadku niemożności określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 

mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów  

przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury 
Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

 

3 

 

6 

Odchylenia od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 
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Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu  

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

 

1 

15 

 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na l m długości  

- na całej długości 

 

 

1 

10 

 

 

2 

10 

 Odchylenia wymiarów otworów w 
świetle  
o wymiarach:  
do 100 cm                            szerokość  
                                            wysokość  
ponad 100 cm                      szerokość  
                                             wysokość 
 

 
 
 

+6,-3 
+15,-l 
+10,-5 

+15,-10 
 

 
 
 

+6,-3 
+15,-10 
+10.-5 

+15,-10 
 

Kontrola jakości przesklepień polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót murarskich ścian jest - m2 muru o odpowiedniej 
grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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 wykonanie ścian, przesklepień, naroży, przewodów dymowych i 
wentylacyjnych 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 
materiałów 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych, Reguły ogólne 
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN197-1.-2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek z betonu związanych z budową „Centrum 

Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek jastrychowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego oraz z 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Podłoże- powierzchnia, na której mają być wykonane posadzki. 

Jastrych- posadzka bezspoinowa wykonana z materiałów twardniejących po pewnym 

czasie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Przed przystąpieniem do wykonania robót posadzkowych należy dokonać próby 

szczelności instalacji kanalizacji, zabezpieczyć wszystkie rury przed uszkodzeniem, 

zasypać wykopy i następnie wykonać posadzki. Roboty będą wykonywane ręcznie i za 

pomocą pomp do betonu. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

„Wymagania ogólne” poz. 2. 

Posadzki z jastrychu powinny być wykonane z jastrychu cementowego, płynnego,  

podłogowego (o właściwościach samopoziomujących), zbrojonego makrowłóknami 

konstrukcyjnymi oraz włóknami polipropylenowymi, w formie suchej mieszanki, gotowej 

do użycia po wymieszaniu z wodą. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
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Roboty posadzkowe należy wykonywać ręcznie lub za pomocą pomp do betonu. Sprzęt 

użyty do wykonania mieszanki betonowej (jastrychowej) – betoniarki.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport materiałów na terenie budowy 

Transport mieszanki jastrychów cementowych na terenie budowy odbywać się będzie 

za pomocą taczek, bądź za pomocą pomp do betonu. 

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do wyrobu posadzek z jastrychu należy składować na budowie w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta. 

5.1. Opis ogólny. 

1. Posadzki jastrychowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać 
m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw. 

2. Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą 

niż:– 10 Mpa 

3. W posadzkach jastrychowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w 

miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny: 

a) izolacyjne: 

- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku, 

- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 

- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 

- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne 

rodzaje posadzki, 

b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola 

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36m2. 
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5.2.Wykonanie posadzek jastrychowych i podłoży pod posadzki 

Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu 

surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi 

instalacji. Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w 

trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. 

Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 

dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać 
przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia, nagrzania lub 

przesuszenia wylanej zaprawy. Nie układać w warunkach niskiej wilgotności względnej 

powietrza w pomieszczeniu. 

Przez 28 dni posadzka jastrychowa powinna być chroniona przed mrozem. Ruch pieszy 

po ok. 24 godzinach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.1. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

– sprawdzenie wykonania podkładu, 

– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z jastrychu. 

6.2.Badanie jastrychu. 

Badanie mieszanki jastrychu i jej właściwości. 

Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki jastrychowej, badane z 

częstotliwością i w sposób podany w PN-EN 206+A2:2021: 

- konsystencja i urabialność mieszanki, 

- wytrzymałość na ściskanie, 

- nasiąkliwość. 

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne 

przeprowadza się w przypadku powstania wątpliwości co do jakości posadzki po jej 

wykonaniu. 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Posadzki jastrychowe oblicza się w m2. 

Zarówno Ispektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 

dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 

piśmie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.1. Badanie posadzek przy odbiorze – powinno obejmować sprawdzenie: 

1. wyglądu zewnętrznego 

2. równości i spoziomowania powierzchni 

3. przylegania podkładu 

4. grubości posadzki 

Na każde 100 m2 posadzki należy przeprowadzić przynajmniej jedno sprawdzenie 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 

wykonaną zgodnie z wymaganiami normy i specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża pod posadzkę 

- dostarczenie sprzętu odpowiedniego do wykonania posadzki, 

- dostarczenie i przygotowanie materiałów do wykonania posadzki, 

- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów 

podwieszanych w budynku dla inwestycji związanej z budową „Centrum Kultury i 

Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem sufitów 

podwieszanych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem  

i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

związanych z montażem sufitów podwieszanych: 

- sprawdzenie z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy, naniesienie 

siatki konstrukcji na stropie zasadniczym oraz wytrasowanie miejsc montażu 

wieszaków,  

- zaznaczenie na ścianach linii poziomów sufitu i montaż listew przyściennych,  

- montaż stalowej konstrukcji nośnej – na wieszakach wieszane są profile 

główne i poprzeczne,  

- wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży teletechnicznej  

i elektrycznej montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez 

sufity,  

- montaż płyt,  

- wykończenie styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 

przedstawione w projekcie wykonawczym. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych. Przed przystąpieniem do 

montażu sufitów na ruszcie powinny zostać zakończone wszelkie roboty stanu 
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surowego wraz z montażem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  
z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 

z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1. Harmonogram i kolejność prac betonowych 

2. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 

3. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione  

w dalszej części opracowania. 

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione  

w dalszej części opracowania. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2 Sufity podwieszane pełne z płyt G-K.  

2.3.1. Płyta: 

Należy zastosować płyty pełne kartonowo-gipsowe o typowych wymiarach 

dopasowanych do wielkości pomieszczeń i grubości 15 mm.  
Właściwości: 

- odporność na wilgoć dostosowana do funkcji pomieszczenia, 

- odporność ogniowa: materiał niepalny, 

- atesty i certyfikaty,  

- oznaczenie CE.  

2.3.2. Ruszt metalowy:  

W skład konstrukcji nośnej wchodzą następujące elementy:  

- profile główne, 

- profile poprzeczne, 

- wieszaki, 

- kątowniki przyścienne. 

2.3.3. Inne akcesoria:  

Do wykonania sufitu podwieszanego niezbędne jest zastosowanie innych akcesoriów 
takich jak: łączniki, uchwyty, kołki, wkręty, taśmy, uszczelki obwodowe.  
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  

- drabina 

- poziomica lub poziomica laserowa,  

- wiertarki udarowe,  

- wkrętarki elektryczne,  

- śrubokręty,  

- nożyce do ciecia profili metalowych,  

- nóż do przycinania krawędzi płyt.  

Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. 

Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4 

4.2. Składowanie i transport materiałów.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 

pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, 

transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ  

i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych.  

Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitów podwieszanych należy 

przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z wytycznymi ich 

producentów.  

Płyty i konstrukcje w opakowaniach fabrycznych należy przechowywać  
w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych. Nie wolno chodzić po 

opakowaniach, nie wolno rzucać opakowaniami, nie wolno obciążać ich dodatkowymi 

ciężarami. Opakowania materiałów sufitów podwieszanych należy przewozić krytymi 

środkami transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć je przed 

przewracaniem i uszkodzeniami, brzegi opakowań należy chronić przed obiciem. 

Wyroby do montażu sufitów podwieszanych powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona 

etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

 - nazwę i adres producenta,  

 - oznaczenie ( nazwę handlową),  
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 - wymiary, nr PN, nr dokumentu dopuszczającego do  obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5. 

Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa budowlanego.  

5.2. Sufity podwieszane.  

Należy sprawdzić, z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy, do którego 

będą mocowane wieszaki sufitu podwieszanego. 

Do konstrukcji drewnianej, wieszaki mocuje się kołkami do drewna – należy 

pamiętać, aby kołki posiadały atest wraz z podaną odpornością na zrywanie.  

Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym 

nanieść siatkę konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasować miejsca montażu 

wieszaków. 

Równocześnie na ścianach pomieszczenia zaznaczamy linię poziomów sufitu 

podwieszanego i przystępujemy do montażu listwy przyściennej.  

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy 

profile główne, które spinamy profilami poprzecznymi zgodnie ze szkicem 

montażowym. Całość uzupełniamy profilami poprzecznymi 

Wykończenie styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. Należy 

pamiętać o bardzo dokładnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem 

sprawdzającym dokładność montażu jest również sprawdzenie przekątnych pól 

powstałych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji należy 

zamontować płyty.  

Wszystkie metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

przy ich obciążaniu tzn. jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

Kontrola wykonania poszczególnych elementów systemu sufitów podwieszanych 

powinna obejmować:  
  - kontrolę zgodność z dokumentacja techniczną,  

  - kontrolę materiałów - jakości,  

  - kontrolę prawidłowości i dokładności wykonania.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.7. 
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7.2.  Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)  

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. 

Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór 

techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski.  

W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 

spostrzeżenia dotyczące konstrukcji rusztu metalowego oraz wypełnienia z płyt.  

8.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy  

i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.2. Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 

powinien objąć następujące zagadnienia:  

  - sprawdzanie liniowości montażu płyt,  

  - sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w      

systemie 

  - sprawdzanie dokładności wykonania obróbek krawędzi płyt,  

  - sprawdzanie wypoziomowania sufitu,  

  - sprawdzanie szerokości szczeliny pomiędzy płytami. 

- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt 

- sprawdzenie rodzaju taśmy zbrojącej i masy szpachlowej umiejscawianych w 

spoinach 

- sprawdzenie prawidłowości wkręcania wkrętów 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.  

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:  

  - zatwierdzoną dokumentację techniczną,  

  - oznaczenia CE,  

  - świadectwo pochodzenia materiału.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.9.  

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego  
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 - dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu  

 - ustawienie i rozbiórkę rusztowań  

 - przygotowanie podłoża  

 - przygotowanie i montaż rusztu metalowego do stropów  

 - przymocowanie płyt  

 - usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy  

 - likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu  

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT.  

 - PN – EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynku. Cz.1 Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  

 - PN – EN ISO 11654 – Wskaźnik pochłaniania dźwięku.  

- PN – EN 12354-6 – Akustyka określania właściwości akustycznych budynków na 

podstawie właściwości elementów. Cz. 6 Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem płytek ceramicznych na 

podłogach i ścianach w pomieszczeniach dla inwestycji związanej z budową „Centrum 

Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie następujących robót:  

- przygotowanie podłoży ścian i posadzek do układania płytek ceramicznych,  

- układanie płytek ceramicznych na ścianach, 

- układanie płytek ceramicznych na posadzkach, 

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty pomocnicze jakie występują przy 

realizacji umowy. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Płytki podłogowe używane w budynkach użyteczności publicznej powinny być płytkami 

gresowymi, które odpowiadają następującym wymaganiom: 

-klasa antypoślizgowości R9 lub wyższa, 

-odporność chemiczna klasa A, 

- odporność na plamienie: min. klasa 5 
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-odporność na ścieranie – klasa 5 

Ponadto powinny mieć wszystkie atesty i dopuszczenia do stosowania w budynkach 

użyteczności publicznej oraz posiadać: 

– KOT zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Płyty i płytki ceramiczne 

Podział ze względu na nasiąkliwość wodną: 

– PN-EN 14411:2009 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości wodnej E≤3%. Grupa B I. 

– PN-EN 14411:2009 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E≤6%. Grupa B IIa. 

– PN-EN 14411:2009 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E≤10%. Grupa B IIb. 

– PN-EN 14411:2009 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B III. 

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 

PN-EN 12004-1:2017 lub odpowiednich ocen technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
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Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy Polskiej. Bez badań 

laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

–mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 

pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie 

niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są 

zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 

pod maszyny, slupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach 

spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny 

być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
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Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 

się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 

wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie 

bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 

(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 

podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 

wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 

mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w 

dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych wykładzinie. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju 

i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 

cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. 

Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. 
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Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna 

określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych 

jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 

przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 

spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną 

gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska 

wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 

zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych 

o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne 

po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 
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6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 

podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 

muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 

odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w 

normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 

łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. 

Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 

szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 

grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
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− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin 

ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. 

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.4.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 
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− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 

mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

6.4.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta, 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

− odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

− spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 

− elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 

powierzchni odlicza się powierzchnię slupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 
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Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem 

ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem 

robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót 

płytkarskich. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe 

lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach 

umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona 

jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji 

projektowej i umowy, 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn 

ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie 

wykonanej ilości robót. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót. 

Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji. 

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

- wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 

- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących    

  własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 

(BN), w tym w szczególności: 

PN-B-30010:2016 - Cement portlandzki. 

PN-EN –101:1994 – Płytki ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg. skali 

Mohsa 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej  

i okiennej w pomieszczeniach budynku w związku z budową „Centrum Kultury i 

Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z 

zagospodarowaniem terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wstawienie stolarki drzwiowej, okiennej, a także montażu aluminiowych 

witryn oszklonych. W skład tych robót wchodzą:  

- montaż stolarki okiennej aluminiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji 

projektowej  

- montaż stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji projektowej  

- montaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 

- montaż witryny/fasady aluminiowej z oszkleniem 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.4.  

1.4.1 stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów 

drewnianych, metalowych, aluminiowych lub z PCV, przeznaczone do zabudowy 

otworów budowlanych (okna, drzwi) oraz wnętrz budynków.  

1.4.2. okucia – oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do 

stolarki służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej 

użytkowaniem.  

1.4.3. ościeżnica – jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest 

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz 

ościeży.  

1.4.4. ościeże – oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, 

który jest przeznaczony do zabudowania stolarką  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu, zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881) 

2.2. Stolarka drzwiowa.  

Należy dopasować stolarkę drzwiową do wymagań inwestora zgodnie z dokumentacja 

projektową. W projekcie występuje kilka rodzajów drzwi, wyszczególnionych dokładnie 

w rysunku zestawieniowym. 

2.3. Okucia drzwiowe.  

- zawiasy wzmocnione z pełną regulacją,  

- zamek listwowy wielopunktowy,  

- klamki z szyldem,  

- próg lub uszczelka progowa automatyczna. 

2.4. Stolarka okienna 

- stolarka okienna aluminium kolor wg wytycznych inwestora, systemowa szklona 
tradycyjnie. 

- parapety okienne wewnętrzne z PCV 

- parapety okienne zewnętrzne aluminiowe – kolor wg wytycznych inwestora. 

2.5. Fasada szklana 

- systemowe profile aluminiowe izolowane termicznie z zestawem okuć i uszczelnień 

- pakiety 3-szybowe zintegrowane z systemem ryglowo słupowym aluminiowym  

2.6. Zastosowane materiały 

- zaprawa cementowa –wapienna,  

- pianka montażowa,  

- gips budowlany szpachlowy  

- silikon, - elementy do montażu okien,  

- kotwy, kołki rozporowe,  
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- parapety zewnętrzne 

- parapety wewnętrzne 

- zaprawa klejowa  

- farba emulsyjna  

- okna, drzwi  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.  

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac należy 

użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej, okiennej i 

okuć.  

- pion, przymiar, poziomica,  

- młotki ręczne,  

- wiertarki,  

- wkrętaki,  

- kliny,  

- ściągi.  

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.1. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki 

należy stosować samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i 

listwami dystansującymi. Każde drzwi z kompletami ościeżnic i okna przed transportem 

powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone folią ochronną na czas montażu. 

Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające na czas transportu. 

Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość montażu stolarki 

drzwiowej i okiennej. Wyroby wchodzące w skład zestawu stolarki powinny być 

dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu 

powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:  

- nazwę i adres producenta,  

- oznaczenie ( nazwę handlową),  

- wymiary, nr PN, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, znak budowlany.  
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4.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 

prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

Wykonawca prowadzący roboty związane z montażem stolarki podlega przepisom 

prawa budowlanego.  

Rozmieszczenie i dobór stolarki wykonać ściśle wg projektu i zestawienia stolarki. 

5.1. Warunki przystąpienia do montażu stolarki 

Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów 

technologicznych. Wymiar drzwi – liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy  

skrzydłem, a ościeżnicą). Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność 

wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących 

wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z 

instalacją i montażem okien zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów 

elementów związanych z tematem zadań. Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki 

otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy: - 

naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty, - uszczelki 

są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone 

farbą), - okapniki są prawidłowo przykręcone, - szyby, a szczególnie szyby zespolone 

nie są uszkodzone, - okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze 

działają. Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub 

zaprawą tynkową. Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest 

sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ościeża i węgarki muszą 

być wykonane dokładnie w pionie, a nadproża w poziomie. Węgarki muszą mieć równe 

płaszczyzny, ażeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. 

5.2. Stolarka drzwiowa.  

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie  

z wymaganiami podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy 

osadzić w ościeżach ściany i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść 

wymagane obciążenia. Po obsadzeniu ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń 

pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, 

kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas 

montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy przeprowadzić jej regulację. 

Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, 

pęknięć musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 

Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła 
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drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być 

odporne na zwichrowanie. 

5.3. Stolarka okienna 

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, 

zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna będą 

wbudowywane w ścianach zewnętrznych. Przy wbudowywaniu stolarki należy 

zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. Różnica 

pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić 

min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało prawidłowo 

przygotowane – wyprowadzone poziomy i piony. Stosowane do montażu i uszczelniania 

materiały powinny mieć certyfikat CE lub znak B.  

5.4. Fasada aluminiowa 

Montaż fasad aluminiowych musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe 

producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego 

systemodawcy.  

Przygotowanie: Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić poprawność wykonania 

konstrukcji nośnej budynku:  

• rozstaw elementów konstrukcyjnych,  

• wysokość kondygnacji w świetle elementów konstrukcyjnych,  

• szerokość otworów w świetle konstrukcji nośnej budynku,  

• odchyłki wymiarowe 

Ekipa montażowa: Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić:  

• wymagane uprawnienia ekipy montażowej (dot. Pracy na wysokości),  

• wyposażenia ekipy montażowej w wymagane środki BHP,  

• kompletność zestawu narzędzi służących do montażu.  

Przyjęcie materiałów na budowę, rozładunek, składowanie elementów, transport na 

placu budowy:  

Dostawa materiału: Każdą dostawę należy sprawdzić pod kątem:  

• zgodności z zamówieniem,  

• kompletność,  

• ewentualnych uszkodzeń  

Składowanie materiałów:  

• Materiały i elementy składowe ściany powinny być układane na placu budowy zgodnie 

z potrzebami montażowymi i zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi oraz 

uszkodzeniami mechanicznymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2 

dla stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.1. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Przy wykonywaniu montażu stolarki konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie 

wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 

dotyczące ościeży, montażu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacją.  

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 

uwzględnieniem ilości kotew,  

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami,  

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem.  

Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i 

ościeżnicy. Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
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Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki otworowej powinna być zachowana 

następująca czynność:  

  -  odbiór wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe,  

  - odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym 

otynkowaniem ościeży. 

8.2. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót 

zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  

8.3. Odbiór techniczny robót.  

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który 

powinien objąć następujący zakres prac:  

- otwory na drzwi,  

- otwory na okna, 

- roboty montażowe – na zasadach podanych w instrukcji montażu,  

- uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 

sprawdzeniu właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- przygotowanie ościeży,  

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  

- montaż okuć i zamków,  

- dopasowanie i wyregulowanie,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  
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 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 17050:2010 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez 

dostawcę.  

PN-EN 1906:2012 Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 

badań. 

PN-EN 14351-1+A2 Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i 

drzwi zewnętrzne 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ociepleniu dachu w związku z 
budową „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek 
dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji. 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie ocieplenia konstrukcji dachu. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- ułożenie folii paroizolacyjnej  

- ułożenie styropianu dachowego z warstwą spadkową 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

Warstwa paroizolacji – warstwa, której zadaniem jest przeciwdziałanie przenikaniu pary 

wodnej z pomieszczeń do zewnętrznych warstw przegrody. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.1.5.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem izolacji 

cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 

architektoniczno-budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej p.2. 

2.1. Rodzaje materiałów 

- styropian dachowy wraz z klinami profilującymi spadki, 

- folia paraizolacyjna 

- łączniki mechaniczne  

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim 

Normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z 

niżej wymienionych dokumentów: 
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• Atest; 

• Certyfikat; 

• Aprobatę techniczną ITB; 

• Certyfikat zgodności; 

2.2. Składowanie materiałów. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzących przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inżyniera. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.3 

3.1. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- rusztowaniem do układania ocieplenia na wysokości, 

- sprzęt do prowadzenia robót na wysokości 

- sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4 
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4.1.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

Materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem po skrzyni ładunkowej i 

spadnięciem. Podczas transportu materiały przewozić w oryginalnych opakowaniach w 

sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5  

5.1. Ułożenie warstwy paroizolacji. 

Paroizolację układa się jako pierwszą warstwę. Każdą kolejną rolkę folii układamy na 

zakład minimum 15 cm, z wywinięciem o odpowiedni zakład przy attykach, kominach itp.  

5.2. Izolacja  cieplna  

Materiał do wykonania ocieplenia dachu powinien posiadać certyfikat zgodności.  

Układnie styropianu należy wykonać  zgodnie z normą  oraz instrukcją montażu 

producenta. Warstwę izolacyjną należy układać z wykorzystaniem łączników 

mechanicznych. 

Należy zwrócić uwagę na ułożenie i szczelność warstwy izolacji cieplnej. Niedokładne 

ułożenie płyt styropianowych powoduje zmniejszenie izolacyjności cieplnej przegrody. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 6. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola jakości 

robót polega na sprawdzeniu: 

- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

pkt. 7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 

ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar 

robót. 

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej, ułożenia membrany i folii 

paroizolacyjnej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt. 8. Podstawę do 

odbioru robót związanych z ociepleniem dachu pokrytego powinny stanowić następujące 

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie ocieplenia. 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, 

Zeszty1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, 

Zeszty2: Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji budowlanych, wydane przez ITB – 
Warszawa 2005 r.    
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru termoizolacji ścian zewnętrznych w budynku w 

związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” obejmującego 

budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji cieplnej. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- oczyszczenie i uzupełnienie podłoża istniejącego, 

- ocieplenie ścian zewnętrznych, 

- drobne prace wykończeniowe. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót 

związanych z wykonywaniem izolacji cieplnych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 

wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2. Styropian 

Do ocieplenia ścian zewnętrznych stosować płyty styropianowe elewacyjne  

o grubości wg opracowania projektowego. 

 

Wymagania: 

- płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 
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- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

■ dla płyt o grubości poniżej 30 mm - o głębokości do 4 mm 

■ dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. 

- łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia 

największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

- wymiary: 

■ długość - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5% 

■ szerokość - 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

■ grubość - 120 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

- Pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 

etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość  

i pieczątkę pakowacza. 

- Przechowywanie 

Płyty styropianowe należy przechowywać z dala od źródeł ognia. 

2.3. Styropian wzmocniony 

W miejscach narażonych na działanie wody - ściany fundamentowe, stosować 

styropian ekstrudowany XPS grub. wg opracowania projektowego.  

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- betoniarkami do przygotowania zapraw, 

- rusztowaniem do murowania na wysokości, 

- sprzętem pomocniczym. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.4 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 

ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 

atmosferycznych. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 5 

Temperatura zewnętrzna, w których wykonuje się termoizolację ścian zewnętrznych 

nie powinna być niższa niż 5°C. Podczas prac należy przestrzegać technologii 

wykonania podanej przez producenta wybranego systemu. Do wykonywania izolacji 

stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne winny być 

układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez 

szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 

układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 

styków winno wynosić minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian 

warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie wznoszenia ścian. Należy 

wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 

wykonać drugą warstwę ściany. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały 

należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą). 

5.2. Podkład istniejący 

Podkład musi być mocny, równy, bez rys i spękań, suchy. Przed ułożeniem nowych 

warstw podłoże należy oczyścić i uzupełnić znaczące ubytki. 

5.3. Termoizolacja ścian 

Płyty styropianowe przykleja się do ściany specjalną masą klejącą,  

a w uzasadnionych przypadkach mocuje się łącznikami z tworzyw w kształcie 

grzybków. Sposób mocowania płyt styropianowych zależy od jakości warstwy 

powierzchniowej ściany. Jeżeli warstwa ta jest wykonana z wytrzymałego materiału i 

nie ma żadnych uszkodzeń, to wystarczająco dobre połączenie styropianu uzyskuje 

się poprzez przyklejenie, a łączniki mechaniczne stosuje się tylko na obrzeżach 

ścian. Natomiast jeśli warstwa zewnętrzna ścian ma małą wytrzymałość, to oprócz 

przyklejania płyt styropianowych trzeba je mocować łącznikami na całej powierzchni 

ścian. Po zamocowaniu styropianu jego powierzchnię zewnętrzną pokrywa się masą 

klejącą, którą zbroi się przez wciśnięcie w nią tkaniny z włókna szklanego (siatka 

szklana). Po stwardnieniu warstwy zbrojonej nanosi się na nią elewacyjną wyprawę 

tynkarską. Materiały systemu termoizolacyjnego występującego w poszczególnych 

systemach nie mogą być zamieniane i należy je stosować tylko w zestawach 

podanych przez producenta. Zabronione jest łączenie materiałów z różnych 

systemów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę 

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. Kontrola 

jakości robót polega na sprawdzeniu: 
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- dostaw materiałów, 

- badanie podłoży i podkładów, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji termicznej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8. Ogólne 

zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 

izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić 

następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 

wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: 

- dostawę materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- wykonanie termoizolacji ścian w jednym z wybranych systemów, 

- ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 

- wykonanie cokołów, 

- wypełnienie fug, 

- obróbka ościeży, 
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- montaż parapetów zewnętrznych. 

 

Tynki zewnętrzne 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

- PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni. Ogólne metody obliczania. 

- PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Obliczania strumieni 

cieplnych i temperatury powierzchni. Część 2: Liniowe mostki cieplne. 

- PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat przez 

przenikanie. Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania, montażu i 

odbioru konstrukcji stalowych w związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – 

Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem 

terenu. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją robót wymienionych w punkcie 

1.1.  

1.3. Zakres robót objętych w SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji stalowych obiektów 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, za metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu warsztatowego 
konstrukcji stalowej elementu kwadratowej kopuły z dachem czterospadowym. 

2. MATERIAŁY. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 

wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

− ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach 

technicznych. 
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Materiały stosowane przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST: 

• stal profilowa zgodnie z dokumentacją projektową 

• elementy złączne, w tym śruby HV kl.10.9 (DIN 6914) i śruby kl. 8.8 (DIN 931) 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu znajdują się w ST „Wymagania Ogólne” pkt. 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 
następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt do 

montażu konstrukcji: 

• żurawie samochodowe o udźwigu 10T, 

• gwintarki , wiertaki, 

• wkrętarki. 

• środek transportu do przewożenia elementów 

• spawarki 

• klucze dynamometryczne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Dobór sprzętu montażowego do wykonania poszczególnych robót jest częścią projektu 

technologii i organizacji robót, który należy wykonać przed przystąpieniem do robót i 

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 

technicznie i spełniające wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisy o ruchu 

drogowym środki transportu. 
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Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 

szkodliwych czynników atmosferycznych. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. Wykonanie robót powinno być zgodne normami oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych konstrukcji stalowych. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonaniem i montażem elementów: 

Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem 

mogą być wykonywane tylko w wytwórniach konstrukcji stalowych posiadających 

certyfikacje. 

Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej 

Wytwórni bez zgody Zamawiającego. 

5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni. 

Zakres robót zlecony do wytwórni określa projekt wykonawczy konstrukcji wraz z 

warunkami szczegółowymi umowy. Wykonawca może umieścić zlecenie jedynie w 

Wytwórni Konstrukcji Stalowych posiadających certyfikacje w wymaganym zakresie. 

Przewidziana dokumentacja projektowa oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów 

konstrukcji stalowej będzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone 

do stopnia czystości Sa 2,5 będą posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki 

antykorozyjne i przeciwpożarowe. 

5.3. Przyjęcie konstrukcji na budowę. 

Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem 

wykonane warsztatowo będą dostarczone na budowę wraz z deklaracja zgodności, 

atestami użytych materiałów, metryczkami wyrobów i protokółem odbioru spoin. 

Podlegają odbiorowi komisyjnemu z udziałem przedstawiciela wytwórni i inspektora 

nadzoru. 
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Metryka wyrobu zawiera dane : 

- znak wytwórni 

- wymiary gabarytowe 

- masę elementu 

- rodzaj i klasę stali 

- rodzaj wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych i ppoż. 

Każdy z elementów powinien posiadać znakowanie odpowiadające przyjętemu 

schematowi montażu. 

5.4 Zakres robót przygotowawczych w zakresie montażu konstrukcji 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub 

skontrolować: 

− osie główne obiektu w poziomie montażu, 

− odchyłki osi elementów konstrukcyjnych względem projektu, 

− wytyczenie osi ram, 

− wytyczenie osi stężeń projektowanych, 

− wytyczenie rzędnych podparć, 

− sprawdzenie górnej płaszczyzny ram. 

- oczyszczenie miejsc montażu elementów konstrukcji 

- wytrasowanie miejsc otworów pod śruby kotwiące przy pomocy wcześniej 

przygotowanych szablonów, wykonanie otworów pod śruby kotwiące, osadzenie śrub 

kotwiących 

5.5 Montaż konstrukcji stalowej na budowie. 

Do zakresu robót zasadniczych wykonania konstrukcji stalowych należy wykonanie 

następujących elementów: 

1) Ramy główne  

2) stężenia prętowe ścienne 

3) stężenia dachowe  

4) elementy konstrukcji obudowy ścian i dachu 

5.5.1. Zasady montażu. 

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN-

1090. Elementy konstrukcji winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny zgodnie 

z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.  
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Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i 

przechowywane w warunkach suchych. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane 

przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do 

kontroli jakości. 

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił 

wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i 

materiałami. 

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas 

montażu przeciążona lub trwale odkształcona.  

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po 

dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części. 

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich 

samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 
przed wypadnięciem. 

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie 

konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie 

pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów 

w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem. 

5.5.2. Połączenia na śruby. 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być 
odpowiednio przygotowane, i tak: 

− trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 

uderzeniu młotkiem, 

− gwint należy dociąć do takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części 

łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały sie nad górna powierzchnią nakrętki, 

− powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem należy pokryć warstwa smaru, 

- śruba w otworze nie powinna przesuwać sie ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem 

kontrolnym. 

5.5.3. Uzupełnienia powłok ochronnych 

Uzupełnienia powłok ochronnych należy wykonać z materiałów i w technologii 

zastosowanej warsztatowo dla całości konstrukcji. Przed przystąpieniem do nakładania 

powłok konieczny jest odbiór międzyoperacyjny czystości podłoża. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

1) Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 

środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne" pkt. 6. 

2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 

urządzeń. 

3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 

4) Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) wymiary i kształt dostarczonego materiału 

2) właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału 

3) wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, 

prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe 

4) wymiary wykonanych elementów montażowych 

5) kształt wykonanych elementów montażowych 

6) jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w 

szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok 

malarskich 

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega: 

1) osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych 

2) rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w 

poziome 

3) połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej 

łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania 

ogólne" pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. 
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Ilość robót oblicza się według pomiarów sporządzonych z natury, udokumentowanych 

operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru. 

Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako 

całości lub zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w 

programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy 

wytwarzania i montażu. 

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów 

kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja 

jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-EN-1090 oraz innych 

obowiązujących norm technicznych (PN, EN-PN). 

W szczególności powinny być sprawdzone: 

• Podpory konstrukcji 

• Odchyłki geometryczne układu 

• Jakość materiałów i spoin 

• Stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych 

• Stan i kompletność połączeń 

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy 

podać co najmniej: 

• Przedmiot i zakres odbioru 

• Dokumentację określającą komplet wymagań 

• Dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania a wymaganiami 

• Protokoły odbioru częściowego 

• Parametry sprawdzone w obecności komisji 

• Stwierdzone usterki 

• Decyzje komisji 
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8.1 Zakres odbiorów 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji a więc: 

• Po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię – odbioru dokonuje się w wytwórni 

• Po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie 

• Odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym 

Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien być dokonany odbiór 

konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników 

wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. 

Wytwórca powinien przedstawić: 

• Rysunki warsztatowe 

• Dziennik wytwarzania 

• Atesty użytych materiałów 

• Świadectwa kontroli laboratoryjnej 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania 

Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukończeniu. 

Do odbioru końcowego Wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 

• Dokumentację techniczną obiektu i robót 

• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych 

materiałów 

• Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• Zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót 

• Pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór 

techniczny 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

• Zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i Specyfikacją techniczną 

• Prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji 

• Prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

składowych 

• Prawidłowości złączy między elementami konstrukcji 
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• Dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego 

Protokół odbioru końcowego zawiera: 

• Datę, miejsce i przedmiot spisanego protokołu 

• Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy 

montażu, Biura Projektów opracowującego Rysunki 

• Stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami 

niniejszej Specyfikacji 

• Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających 

wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu 

• Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji 

8.2 Ocena wykonania elementów lub konstrukcji 

1) Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać 
wykonanie robót za właściwe. W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik 

ujemny, należy uznać całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

2) W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, 
czy stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych 

zagrażają bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

3) Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej 

użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie 

wykonane w sposób prawidłowy oraz przedstawione do odbioru. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

9.  

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  

- montaż konstrukcji na budowie  

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1) SIWZ 

2) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

3) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w 

zadania. 

4) normy 

5) krajowe oceny techniczne 

6) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1) PN-EN 1090-1 i 2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. 

2) PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe. 

3) PN-EN ISO 8765:2011 Śruby z łbem sześciokątnym z gwintem metrycznym 

drobnozwojowym. 

4) PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne. 

5) PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie 

stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco  

Część 3: Kształtowniki 

6) PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 

stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności 

spawalniczych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ułożeniu papy na dachu 

budynku w związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” 

obejmującego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych  

z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykonaniem robót izolacyjnych. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 

- Montaż rynien i rur spustowych ze stali ocynkowanej malowanej wg wytycznych 

inwestora i obróbek blacharskich 

- Pokrycie dachu papą  

- Obróbki związane z montażem papy   

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

2.  MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów budowlanych. 

Materiały stosowane do wykonywania połaci dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejska wprowadzona do 
zbioru norm polskich, 
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- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Papa zgrzewalna – materiał stosowany do wykonywania izolacji przeciwwodnych 

elementów budynku. Papa mocowana poprzez zgrzewanie przy użyciu palnika lub 

gorącego powietrza. 

Rynny i rury spustowe – wykonane z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 612:1999, zaś uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom 

PN-EN 1462:2001. PN-B 94701: 1999 i PN-B 94702: ] 999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe , 

- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości , 

- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm , 

- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 

składane w elementy wieloczłonowe, 

- łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm: złącza powinny być lutowane na całej 

długości , 

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m 

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, 

- rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do 

rury na głębokość kielicha. 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.3 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania zakresu 

prac określonym w pkt. 1.3 niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót blacharsko-dekarskich powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy, 

- rusztowania systemowe,  
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- palnik, 

- giętarka, 

- zestaw narzędzi (poziomice, nożyce, wkrętarki, itp.) 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.4 

4.1. Transport papy 

Papę należy transportować w oryginalnych opakowaniach. Zaleca się używać do 

transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętymi. W czasie transportu 

należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

4.2. Transport i magazynowanie rynien i rur spustowych. 

Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być 

przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji 

poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w 

pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na 

podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się 

wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 

cm po ugnieceniu). 

Rynny i rury spustowe można składować na otwartej przestrzeni, układając je w 

pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być 

utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku 

składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 
„Wymagania ogólne" poz. 5.1. 

5.1. Pokrycie z papy 

Podłoże pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-

80/B-10240, w przypadku podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w 

aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa. Krawędzie, 

naroża oraz styki z pionowymi płaszczyznami elementów ponaddachowych należy 

zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą 

odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 
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Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić: 

− po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża, 

− po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu 

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia 

papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, 

uchwytów rynnowych, z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych 

powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego 

całkowitym zakończeniu, 

− po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i 

sprzętu do wykonywania pokryć papowych. 

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 

podanymi w normie PN-80/B 10240, z tym że: 

− Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 

5°C. 

− Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami 

równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami 

prostopadłymi do okapu. 

− Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez 

kalenicę i zamocowane mechanicznie. 

− Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 

10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. 

− Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 

zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 

szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza. 

− W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw 

powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej. 

− Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 

wielowarstwowym pokryciu papowym. 

− Papy na taśmie aluminiowej nie należy stosować na stropodachach pełnych oraz w 

pokryciach układanych bezpośrednio na podłożu termoizolacyjnym. 

− W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających 

pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową 

warstwę papy. 

− W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować 

wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych 

wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do 

klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności 

jest niedopuszczalne. 

− Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i 

płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z 

sąsiednim budynkiem. 
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− Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze 

nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w 

celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. 

Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z 

niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane 

lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy. 

− Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 

nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych 

funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego 

krycia. Na powłokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna może być 

wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-

aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną. 

− Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. 

− Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być 

wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie 

dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji 

termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest 

możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu 

zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej. 

− Na podłożach z płyt izolacji termicznej na pierwszą warstwę pokrycia należy 

zastosować papę o zwiększonej wytrzymałości na rozrywanie i przedziurawienie – 

odpowiadającą wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej 

5.2. Obróbki blacharskie. 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia, obróbki 

blacharskie z blachy stalowej i stalowej powlekanej o grubości od 0,5 – 0,7 mm 

można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15ºC. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.3. Montaż rynien i rur spustowych. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Uchwyty 

rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci 

dachowej. Mocowanie uchwytów do okapu jeżeli nie wskazuje tego dokumentacja 

projektowa powinno mieć rozstaw nie większy niż 80cm. Zewnętrzny brzeg rynny 

powinien znajdować się niżej o 10mm względem jej wewnętrznego brzegu. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie może być większe niż 20mm na 10m dł. 

Odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm. Rury 

spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w 

rozstawie nie większym niż 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami. 

Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 

spoiny muru. Pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i 

dostępne. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" poz. 6.1. 

6.1. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

· jakość użytego materiału 

· deklaracje zgodności na materiały i urządzenia 

· świadectwa dopuszczenia do stosowania 

· protokoły odbiorów częściowych 

· zgodność wykonania robót z projektem 

· zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami 

· zgodność z przedmiarem robót 

· jakość i trwałość wykonania robót 

· zachowanie warunków bhp i ochrony p. poż. 

· uprzątnięcie pomieszczeń po zakończeniu robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej pkt. 7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 
wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót.  

7.1. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie pokrycia dachu papą i wykonania 
obróbek blacharskich i mb wykonania orynnowania budynku. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" 
poz. 8.1. 
 

8.1. Odbiór pokrycia z papy 

• Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy 

przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej 

niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy. 

• Sprawdzenie przybicia papy do deskowania. 

• Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech 

dowolnych miejscach na każde 100 m2.  

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien 
obejmować: 

-Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

-Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
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-Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

-Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami 

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu 

drożności przewodów kanalizacyjnych. 

8.3. Zakończenie odbioru 

Odbioru pokrycia papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" 
poz. 9.1. 
 

9.1. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy 

wierzchniej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– przygotowanie lepiku, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 

– pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa 

wierzchnia), 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidacja stanowiska roboczego. 

9.2. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

9.3. Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,  

–  uporządkowanie stanowiska pracy. 
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10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

– PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych. 

– PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

– PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

– PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

– PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

– PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

– PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

– PN-89/B-27617/Az1:1997 - Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

– PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

– PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

– PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 

okrągłych. 

– PN-EN 1462:2006 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

– PN-EN 612:2006 -  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 

podział i wymagania. 

– PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

– PN-EN 607:2005 - Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, 

wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich zewnętrznych i wewnętrznych  

w budynku w związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – Rynek w Burzeninie” 

obejmującego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych w budynku. 

Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac tynkarskich są: 

- wklejenie siatki z tworzywa sztucznego na przygotowanych powierzchniach 

- wykonanie tynku mozaikowego, hydrofobowego na ścianach cokołowych 

- wykonanie tynków silikatowych cienkowarstwowych na słupach obiektu 

- wykonanie tynków gipsowych wewnętrznych na mokro 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac tynkarskich są: 

- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń 

- oczyszczenie i zmycie tynków i podłoży pod tynki 

- naprawa i wyrównanie podłoża zaprawą szpachlową naprawczą 

- zagruntowanie podłoży przed tynkowaniem 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej p.2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót tynkarskich są: 

 

 
 



4 

 

2.2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych 

stosować można wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł 

 

2.2.2. Suche masy szpachlowe 
Suche gładzie na bazie gipsu, kredy, suchych i dodatków uplastyczniających 

 
2.2.3. Systemowe materiały dla tynków cienkowarstwowych i mozaikowych na 
siatce szklanej 
- siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie, o 

gramaturze min. 145g/m2 wtapiana w zaprawę zbrojąca 

- masa tynkarska mozaikowa, hydrofobowa, na spoiwie żywicznym, barwiona w 

masie, odporna na zanieczyszczenia, brud, działania grzybów i alg 

- masa tynkarska mineralna, do tynków cienkowarstwowych silikatowych 

Siatka i masa tynkarska powinna być w ramach jednego systemu. 

 

2.2.4. Materiały dla tynków gipsowych 
Środek gruntujący  
Środek gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków i klejów 

gipsowych do betonu lub innych gładkich podłoży. Charakterystyka Środek 

gruntujący w płynnej postaci, wyprodukowany na bazie zmodyfikowanej żywicy 

syntetycznej z dodatkiem kruszywa zwiększającego szorstkość powierzchni. 

Preparat musi posiadać Atest higieniczny i KOT .  

Tynk maszynowy gipsowy na mokro. 

Wydajność 1 t = ok. 1250 l mokrej zaprawy  

30 kg = ok. 37,5 l mokrej zaprawy na ok. 3,8 m2 powierzchni tynkowania przy 

grubości tynku 10 mm.  

Czas na zużycie:  

Od wsypywania i mieszania po ostatnie pociągnięcie wygładzające ok. 240 minut.  

Grubość warstwy tynku: 

Średnia grubość tynku 10 mm  

Minimalna grubość tynku: 8 mm  

Przewody podtynkowe przykryć warstwą min. 5 mm  

Parametry wytrzymałościowe:  

Wytrzymałość na ściskanie ok. 3,0 N/mm2  

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu ok. 1,3 N/mm2  

Parametry z zakresu fizyki budowli:  

Przewodność cieplna 0,26 W/mK  

Oporność dyfuzyjna 8  

Odporność ogniowa 10 mm tynku jest równoważna 10 mm betonu zwykłego.  

Czas składowania 3 miesiące od daty produkcji. 
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2.2.5. Materiały uzupełniające, środki gruntujące i akcesoria 

- listwy krawędziowe do wykonywania styków z innymi materiałami 

- listwy narożnikowe z siatką: do ochrony narożników wypukłych ościeży i ścian 

- taśmy uszczelniające 

- pianki uszczelniające 

- środki gruntujące do podłoży mineralnych 

Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.3 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania Robót 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu takiego jak: 

- mieszarki do zapraw 

- agregatu tynkarskiego 

- betoniarki wolnospadowej 

- pompy do zapraw 

- przenośnych zbiorników na wodę 

- rusztowania  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.4 

4.2.  Transport materiałów 

Masy tynkarskie i siatkę należy transportować w warunkach zabezpieczających je 

przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i 

zabezpieczony przed zawilgoceniem. Pojemniki należy przechowywać  
w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i 

wyniesioną ponad poziom terenu. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST B-00. 

„Wymagania ogólne" poz. 5.1. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac murowych 

na danym obszarze robót. Wykonawca oczyści, wyrówna i zagruntuje wszystkie 
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podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo 

przesuszone należy zwilżyć wodą.  

5.3. Tynki mineralne systemowe na siatce z włókna szklanego 

5.3.1. Prace przygotowawcze 
Prace tynkarskie można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki 

zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże 

powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) 

wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających 

przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać np. za pomocą 

zaprawy szpachlowej wyrównującej. 

5.3.2. Wykonywanie tynków 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta 

systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych 

dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca 

zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego 

systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane 

dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem 

zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy 

siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria 

tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w 

jednolitym systemie. Przyłożyć siatkę do podłoża i zatapiać za pomocą pacy. Siatka 

musi być dokładnie zatopiona tak, aby na powierzchni nie był widoczny jej kolor. 

Siatkę należy układać na zakładkę minimum 60mm. Narożniki zaleca się 

zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania wyprawy elewacyjnej można 

przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio nałożonej warstwy, nie wcześniej 

jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Wyprawa elewacyjna o fakturze kornik lub 

baranek, zgodnie z dyspozycją Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 

wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa bazowa jest 

sucha, równa i dobrze związana. W celu uzyskania jednolitego wzoru zacieranie 

powinno się odbywać przy pomocy tych samych narzędzi i stosując takie same ruchy 

ręki na całej powierzchni ściany. Gotową wyprawę należy chronić przed 

zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu całkowitego wyschnięcia i zakończenia 

obróbek blacharskich oraz uszczelnień. 

5.4. Tynki mozaikowe, hydrofobowe na siatce z włókna szklanego 

5.4.1. Prace przygotowawcze 
Prace tynkarskie można wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze 

powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki 

zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C. Podłoże 

powinno być czyste, zwarte, nośne, płaskie (tolerancja ±6mm na promieniu 1,2m) 
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wolne od łuszczących się farb, tłuszczu i innych substancji zmniejszających 

przyczepność. Niewielkie ubytki i nierówności należy wyrównać np. za pomocą 

zaprawy szpachlowej wyrównującej. 

 
5.4.2. Wykonywanie tynków 
Wykonawca wykona tynki zgodnie z wymogami podanymi przez producenta 

systemu. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w warunkach właściwych 

dla wybranej technologii, podanych w wymaganiach producenta. Wykonawca 

zapewni spełnienie wszystkich reżimów technologicznych właściwych dla wybranego 

systemu. Wykonawca uzyska od producenta lub dostawcy tynku systemowego dane 

dotyczące zalecanych środków gruntujących i zastosuje te środki przed tynkowaniem 

zgodnie z rodzajem podłoża. Wykonawca zapewni dostarczenie na Plac Budowy 

siatki szklanej stosownie do wybranego systemu. Wykonawca zastosuje akcesoria 

tynkarskie jak listwy prowadzące, wzmocnienia narożników i taśmy wzmacniające w 

jednolitym systemie Przyłożyć siatkę do warstwy zaprawy ułożonej na styropianie i 

zatapiać za pomocą pacy. Siatka musi być dokładnie zatopiona tak, aby na 

powierzchni nie był widoczny jej kolor. Siatkę należy układać na zakładkę minimum 

60mm. Narożniki zaleca się zabezpieczyć listwami kątowymi. Do nakładania 

wyprawy elewacyjnej można przystąpić po całkowitym związaniu uprzednio 

nałożonej warstwy, nie wcześniej jednak niż po 24h od zatopienia siatki. Przed 

przystąpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej należy sprawdzić czy warstwa 

bazowa jest sucha, równa i dobrze związana. 

5.5. Tynki gipsowe 

5.5.1. Prace przygotowawcze 

Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac murowych 

na danym obszarze robót. Wykonawca oczyści, wyrówna i zagruntuje wszystkie 

podłoża zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża bardzo 

przesuszone należy zwilżyć wodą. 

5.5.2. Wykonywanie tynków 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, 

zamurowane przebicia i bruzdy, - osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu 

doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych temperaturach można 

wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających.  

Zaprawę tynkarską przygotować przy użyciu gotowego produktu dostarczanego na 

budowę w formie suchej workowanej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy. 

Mieszankę mieszać mechanicznie przy użyciu agregatu tynkarskiego lub mieszadeł 

ręcznych. 

Nakładanie tynku maszynowe. Tynk natryskiwany agregatem tynkarskim, jedną 

warstwą o średniej grubości 10 mm. Dodawanie wody musi być regulowane w taki 
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sposób, aby uzyskać możliwie najrzadszą konsystencję pozwalającą prawidłowo 

nakładać tynk warstwą o przewidzianej grubości. Obróbka: Po nałożeniu tynk 

ściągnąć łatą aluminiową w celu wyrównania i wyprowadzenia płaszczyzny. 

Dostatecznie stwardniały tynk należy zrosić wodą i przetrzeć pacą z gąbką, a na 

zakończenie wygładzić. Należy unikać tynkowania wielowarstwowego. Wykończenie 

powierzchni: Prawidłowo wykonany, suchy i czysty tynk może być po uprzednim 

zagruntowaniu malowany, pokrywany glazurą itp. Preparat gruntujący nie powinien 

tworzyć błony na powierzchni lecz musi całkowicie wsiąkać w podłoże. Uwaga: 

Tynku mającego stanowić podłoże pod glazurę nie filcuje się i nie wygładza, 

pozostawiając po wyrównaniu łatą twardą i szorstką strukturę. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" poz. 

6.1. 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót tynkarskich ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności 

dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności materiałów  

z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności 

wykonania prac. 

6.3. Kontrola jakości tynków i gładzi 

6.3.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 
6.3.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia 

powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
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- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

6.4. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszej SST 

powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac 

wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 

przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST B-00. „Wymagania ogólne" 

poz. 8.1. 

8.2. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoży 

- odbiorowi wstępnemu 

- odbiorowi końcowemu 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST B-00. „Wymagania 

ogólne" poz. 9.1. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania tynków zewnętrznych obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy zbrojącej i siatki 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań i zabezpieczeń 

- wklejenie siatki na podłożach mineralnych 

- umocowanie listew narożnikowych i krawędziowych 

- osiatkowanie bruzd 

- wykonanie tynku cienkowarstwowego i hydrofobowego 
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10.  PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie 
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego - Część 1: Tynkowanie zewnętrzne 
 

2. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i 

wewnętrznych na spoiwach organicznych 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich obejmujących malowanie ścian  
i sufitów farbą akrylową w budynku w związku z budową „Centrum Kultury i Integracji – 
Rynek w Burzeninie” obejmującego budynek dworca wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego i obejmuje wykonanie 

następujących czynności: 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i zabezpieczeń lub rozstawienie 

pomostów 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoży do malowania 

- przeszpachlowanie powierzchni przed malowaniem 

- zagruntowanie powierzchni malowanych 

- wykonanie powłok malarskich farbą akrylową na ścianach i sufitach. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są 

zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego 

oraz z określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.2. Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą 

lub lakierem. 

1.4.3. Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną 

substancję służącą do malowania. Powłokotwórczy materiał kryjący w postaci zawiesiny 

pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 

1.4.4. Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) 

powierzchnia (np. muru, tynku, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

1.4.5. Odtłuszczanie - usuwanie olejów, tłuszczów i substancji podobnych z 

powierzchni przed malowaniem, za pomocą rozpuszczalników organicznych lub 

wodnych środków czyszczących 

1.4.6. Szpachlowanie - nakładanie szpachlówki w celu wyrównania powierzchni 
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1.4.7. Szpachlówka - wyrób lakierowy o konsystencji pasty, który jest nakładany przed 

malowaniem w celu wyrównania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia 

równomiernej powierzchni 

1.4.8. Kit szpachlowy - gęsta pasta używana do wypełnienia dziur, rys i podobnych 

wad powierzchni. 

1.4.9. Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 

rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach 

estetycznych pomalowanej powierzchni. 

1.4.10. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która 

nadaje kolor farbom lub emaliom. 

1.4.11 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej 

polimeru z dodatkiem środków pomocniczych. 

1.4.12. Rozcieńczalnik - lotna ciecz zawierająca jeden lub więcej składników, która 

może być zastosowana w połączeniu z rozpuszczalnikiem bez działań ubocznych, 

mimo że nie jest rozpuszczalnikiem. 

1.4.13. Rozpuszczalnik - ciecz składająca się z jednej lub więcej substancji, lotna w 

ustalonych warunkach schnięcia, w której substancja błonotwórcza ulega całkowitemu 

rozpuszczeniu 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy zabezpieczyć podłogi i 

inne elementy. 

Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie 

będące w danej chwili w użyciu, należy przechowywać w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom 

ochrony przeciwpożarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań 

bezpieczeństwa. 

Inspektor nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych 

uszkodzeniach blach, stali, betonu lub tynków zarówno przed, jak i w trakcie malowania. 

Powierzchnie z blach ocynkowanych przed lakierowaniem należy odtłuścić. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 

2. 
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Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do 

malowania, opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powłoki, wymaganej liczby 

malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały 

określone w niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta. 

Wykonanie powłok opisane jest poniżej. Wykonawca może zaproponować alternatywne 

wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.2. Farby i lakiery 

Do malowania powierzchni wnętrz obiektu można stosować: 

a) farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki 

Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez 

producenta stosowanych farb i lakierów. 

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Prace malarskie należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego - 

wałki, pędzle oraz przy użyciu sprzętu mechanicznego - zestawy do malowania 

mechanicznego i zestawy do ściernego usuwania starych powłok. Pomosty robocze i 

drabiny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 

urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz 

rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 

papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
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4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 

5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 

malowanie i kontroli materiałów. 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy zabezpieczyć folią podłogi i posadzki, 

stolarkę drzwiowa i okienną oraz pozostawione elementy wyposażenia w 

poszczególnych zadaniach budowlanych. Przygotowana do malowania powierzchnia 

tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, 

tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) 

oraz osypujących się ziaren piasku i łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej. 

Plamy i zacieki nie dające się całkowicie usunąć przy oczyszczaniu powierzchni 

niemetalowych powinny być dokładnie odizolowane. Powierzchnie metalowe należy 

oczyścić ze starych powłok malarskich i lakierniczych. Następnie (w zależności od 

rodzaju podłoża) usunąć wszystkie zbędne gwoździe, haki itp. elementy, wyrównać i 

wygładzić powierzchnie, naprawić uszkodzenia, zagruntować i wykonać szpachlowanie 

oraz szlifowanie powierzchni. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

- wykonaniu wszystkich innych robót, 

Wykonawcy wolno używać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, 

rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do mieszania należy używać czystych 

pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią 

zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 
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5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- w temperaturze nie niższej niż +5C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0C, 

- w temperaturze nie wyższej niż 25C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

podłoża nie przewyższyła 20C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 

względnej powietrza nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami, lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących 

iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3. i warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 

stosować, 

- sposób przygotowania impregnatu/farby/lakieru do malowania, 

- sposób nakładania powłoki, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 

agregaty malarskie), 

- krotność nakładania impregnatu/farby/lakieru oraz ich zużycie na 1 m2, 

- czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki na tynkach wykonane z farb akrylowych powinny być: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 
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d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 

odmiennych barw, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości 

Kontrola jakości prac obejmuje: 

-ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 

-ocenę przygotowania podłoża 

-ocenę zagruntowania podłoża 

-ilość wykonanych warstw, powłok 

-grubości warstw powłok malarskich 

- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 

-zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora 

-brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 

6.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

pkt. 7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej powłoki malarskiej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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8.1. Rodzaje odbiorów 

Odbiorom związanym z wykonaniem robót podlegają: 

- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i 

aprobatą techniczną, projektowanych elementów do malowania i w zakresie 

rozwiązania projektowego kolorystyki, 

- roboty zanikające i ulegające zakryciu (odbiór podłoży i gruntowania), 

- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 

- odbiorowi końcowemu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” 

pkt. 9. 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża do malowania, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie 

ubytków w podłożu, 

- wyrównanie podłoża przez szpachlowanie 

- dostarczenie i przygotowanie impregnatów, farb i lakierów, 

- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 

- malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi, dyspersyjnymi 

- ustawienie i rozebranie pomostów roboczych lub drabin malarskich 

- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, 

- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania próbek, badania i 

ocenia przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 



10 

 

10.1. Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I część 
4), Arkady - 1990 rok. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B. Roboty 

wykończeniowe. Zeszyt 4; Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 

2003 r. 


