
 

 

 

 

 

 

 

 

     
   PROJEKT 

 
  R O Z B U D O W A  P L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E M 
    
 

TEMAT OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT 

BRANŻA OGÓLNOBUDOWLANA 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
OBRĘB: KOLONIA WASZKOWSKIE, DZ. NR 43/6; 457, GMINA BURZENIN 
 

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN 

NAZWA I KODY CPV 

 
45111200-0     
 
45236210-5 
45112723-9 
37535200-9 
37535210-2 
37535250-4 
37535230-8 
37535240-1 
45233200-1 
14211000-3 
 

 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
I ROBOTY ZIEMNE 
WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI (PIONOWE) DO PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI (POZIOME) DO PLACÓW ZABAW 
KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
ZJEŻDŻALNIE DO PLACÓW ZABAW 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
PIASEK    
 

 
 

 

OPRACOWANIE                             ARCH. AGNIESZKA GAŁWIACZEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIERADZ, LIPUEC 2013 
 
 
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM (DZ. U. NR 24 Z 1994 R.). NINIEJSZY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ  
W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY AIR.CHITEKCI  
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P R Z E D M I A R  R O B Ó T  -  O P I S  
 
1. DANE OGÓLNE 

 
1.1. PROJEKT/PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
 
ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WASZKOWSKIEM 
 
1.2. LOKALIZACJA 
 
OBRĘB: KOLONIA WASZKOWSKIE, DZ. NR 43/6; 457, GMINA BURZENIN 
 
1.3. INWESTOR 
 
GMINA BURZENIN,  
UL. SIERADZKA 1,  
98-260 BURZENIN 

 
45111200-0     
45236210-5 
45112723-9 
37535200-9 
37535210-2 
37535250-4 
37535230-8 
37535240-1 
45233200-1 
14211000-3 

 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  I ROBOTY ZIEMNE 
WYRÓWNYWANIE NAWIERZCHNI PLACÓW ZABAW DLA DZIECI 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA PLACÓW ZABAW 
WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI (PIONOWE) DO PLACÓW ZABAW 
HUŚTAWKI (POZIOME) DO PLACÓW ZABAW 
KARUZELE DO PLACÓW ZABAW 
ZJEŻDŻALNIE DO PLACÓW ZABAW 
ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
PIASEK    

 
 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU 

 
2.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz. U. 04.130.1389 )  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym. 
 
2.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. ( Dz. U. 04.202.2072 )  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
2.1.3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U.2010.113.759 j.t. ) 
 
2.2. Podstawa naliczania nakładów 

 Katalogi Nakładów Rzeczowych; 
 Katalogi Normatywnych Nakładów Rzeczowych; 
 Normy Zakładowe; 
 Kalkulacje Indywidualne.  

2.3. Czynniki cenotwórcze przyjęto jako średnie Sekocenbudu na III kwartał 2012 roku. 
2.4. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 
  

3.1. Plac zabaw – miejscowość Waszkowskie 
 

 przygotowanie terenu – we własnym zakresie Inwestora; 
 wykonanie nawierzchni piaskowej - wysypanie piasku o grubości minimum 20cm na przygotowane 

podłoże – 162,90 m²; 
 dostawa i montaż urządzeń placu zabaw; 

- sześciokąt Ekstra Plus – 1 szt., 
- huśtawka podwójna metalowa + 2x zawiesia z siedziskiem huśtawkowym z opony – 1 szt., 
- karuzela tarczowa fi 120 – 1 szt., 
- linarium Stożek – 1 szt., 
- huśtawka „ważka na sprężynie”– 1 szt., 
- sprężynowiec Skuter – 1 szt., 

 dostawa i montaż elementów małej architektury - urządzenia towarzyszące placu zabaw; 
- altana System Aktiv Zestaw 21 – 1  szt., 
 
Kosztorys jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną 
w oparciu o uzgodnienia z Inwestorem i projektem zagospodarowania terenu, przy założeniu przeciętnych 
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce 
projektu. 
Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów mogą się różnić od ilości rzeczywistej                               
w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. 

 
 
4. UWAGI KOŃCOWE 

 
4.1. Roboty należy prowadzić z zachowaniem warunków bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych [ Dz.U. 2003.47.401 ].  
 
4.2. Przed przystąpieniem do robót należy zobowiązać wykonawcę do opracowania szczegółowej wewnętrznej 
instrukcji prowadzenia robót. 
 
4.3 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [ Dz. U. 2004.198.2041 ]. 
 
4.4. Przyszły wykonawca zobowiązany jest prowadzić poszczególne roboty ściśle wg wytycznych producentów. 
 
4.5. Prace należy prowadzić pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.   
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P R Z E D M I A R  R O B Ó T 
 
 
     
   PROJEKT 

 
  R O Z B U D O W A  P L A C U  Z A B A W  P R Z Y  Z E S P O L E  S Z K Ó Ł  W  W A S Z K O W S K I E M 
 

 
 

TEMAT OPRACOWANIA PRZEDMIAR ROBÓT 

RODZAJ ROBÓT 

 
BUDOWA PLACU ZABAW  
 

LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 
OBRĘB: KOLONIA WASZKOWSKIE, DZ. NR 43/6; 457, GMINA BURZENIN 
 

INWESTOR GMINA BURZENIN, UL. SIERADZKA 1, 98-260 BURZENIN 
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P R Z E D M I A R  R O B Ó T 
 
 

NR PODSTAWA OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

1 Element PRZYGOTOWANIE TERENU   

1.1 KNR 221/217/2 
 

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, ręczne  
z transportem taczkami, grunt zadarniony 

m³ 32,58 

1.2 KNP 13/1201/2 
 

Powierzchniowe oczyszczenie terenu, kamienie m² 162,90 

1.3 KNP 13/1201/3 
 

Powierzchniowe oczyszczenie terenu, gałęzie, liście, śmiecie, etc. m² 162,90 

 
 

NR PODSTAWA OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

2 Element ŚCIÓŁKOWANIE   

2.1 KNR 2-31 0104-01 
 

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na 
poszerzeniach – grubość warstwy po zag. 10cm – analogia – 
Nawierzchnie piaskowe, zagęszczenie ręcznie, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10cm 

m² 162,90 

2.2 KNR 2-31 0104-02 
 

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na 
poszerzeniach – za każdy dalszy 1cm grubość warstwy po zag – 
analogia – Nawierzchnie piaskowe, zagęszczenie, dodatek za 
każdy 1cm zagęszczenia – korekta do 20cm 

m² 162,90 

 
 

NR PODSTAWA OPIS ROBÓT J.M. ILOŚĆ 

3 Element PLAC ZABAW – DOSTAWA Z MONTAŻEM ZABAWEK   

3.1 Kalkulacja 
indywidualna 

Sześciokąt Ekstra Plus wraz z dostawą i montażem szt. 1 

3.2 Kalkulacja 
indywidualna 

Huśtawka podwójna metalowa + wraz z dostawą i montażem szt. 1 

3.3 Kalkulacja 
indywidualna 

Zawiesia z siedziskiem huśtawkowym z opony z dostawą i 
montażem 

szt. 1 

3.4 Kalkulacja 
indywidualna 

Linarium Stożek wraz z dostawą i montażem szt. 1 

3.5 Kalkulacja 
indywidualna 

Huśtawka „ważka na sprężynie”  wraz z dostawą i montażem szt. 1 

3.6 Kalkulacja 
indywidualna 

Sprężynowiec skuter wraz z dostawą i montażem szt. 1 

3.7 Kalkulacja 
indywidualna 

Altana System Aktic Zestaw 21 wraz z dostawią i montażem szt. 1 

 
 
 


