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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

1.1. Zakres Kontraktu
1.1.1. Wstep.

Zakres robot objetych Kontraktem stanowi zaprojektowanie i budowe Stacji Uzdatniania
Wody Prazmow.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu Zzycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni sie do osiggniecia na
obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm europejskich okreslonych w nastepujgcych aktach
prawnych Unii Europejskiej:

. Dyrektywa 981831WE dotyczgca jakosci wody pitnej.

Program przyczyni sie do realizacji priorytetdw ochrony srodowiska wyrazonych w Il
Polityce Ekologicznej Paristwa i Narodowym Programie Przygotowania do Czlonkostwa oraz osiggniecia
zdolnosci do sprostania wymogom czionkostwa w Unii Europejskiej.

Jakosc uzdatnionej wody musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. z pézniejszymi zmianami ,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz”.

1.1.3. Gwarancje.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwaranciji:

Parametr Warto $¢ Termin Odst gpstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 12 -
Gwarancja na urzgdzenia Miesigce 36 -
Czas usunigé wad lub uszkodzen* Godziny do 48 -

1.1.4. Zakres przedmiotu zamowienia.
(A) Prace projektowe.

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujgce co naj-
mniej:

e Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w
Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pbzr. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gornicze i Geologiczne.

» Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zmiane decyzji pozwolenia na budowe dla robot
budowlanych polegajgcych na przebudowie Stacji Uzdatniania Wody Dzierzbice, oraz na
wyposazeniu odwiertu Ujecia Wody w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej w
Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gdérnicze i Geologiczne z pdzn. zmianami.

» Dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestyciji. Projekty techniczne wykonawcze
stanowi¢ bedg uszczegotowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna byc¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez szczegolowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne wykonawcze

1 Wykonawca usunie wady lub uszkodzenia w ciggu 48 godzin od Powiadomienia lub innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym
6
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sporzgdzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

»  Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych,

* Inwentaryzacje Zieleni w obszarze prowadzonych robét,

» Dokumentacie powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow,

e Operat wodnoprawny porealizacyjny,

*  Pozwolenie wodnoprawne porealizacyjne,

e Instrukcie rozruchu Stacji Uzdatniania Wody

«  Dokumentacje Techniczno Ruchowg wszystkich zamontowanych urzgdzen

e Instrukcie BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

* Instrukcje eksploatacji wszystkich zamontowanych urzgdzen,

* Instrukcje wspotpracy z Zaktadem Energetycznym,

* Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i pozwoleniu
na uzytkowanie,

*  Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru roboét i
przekazania inwestycji do eksploataciji

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania
wszelkich ww. dokumentéw, uzgodnieri i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Badania i analizy uzupetniaj ace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na whasny koszt wszystkie badania i analizy uzupet-
niajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zamowienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;.

JezZeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiladze, to
przeprowadzenie weryfikacji /lub uzyskanie uzgodnier: bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na
jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry
odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagarn Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolno$ci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Zespotem
Uzgodniers Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia z zarzgdem drég kotowych i szynowych, z wojewodzkim
zarzgdem melioracji wodnych, uzgodnienia ze UG, uzgodnienia z wiascicielami posesji dla ktorych
projektowane bedg przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne, itp.)

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia do-
kumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
7
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wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym
gazowni, energetyki, telekomunikacii, sieci wod-kan. itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Dokumenty Zamawiaj gcego.

Przedstawione w PFU dokumentacje — tj. koncepcje i badania sg tylko materialem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych opracowar wykonania zadas wchodzgcych w
sktad Kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji w
przypadkach szczegdélnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieri z osobami
zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzarn koncepcyjnych, poprzez
wykonanie wiasnych obliczer technologicznych (w tym dobor srednic i spadkéw kanatéw, dobér
urzgdzen i innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadan wchodzgcych w skitad Kontraktu. W
przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, Srednic, spadkow,
zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w punktach 1.4 PFU przedmiary robot i ilosci urzgdzen sg wielko$ciami
szacunkowymi. Ostateczne dlugosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wyko-
nawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caly zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU (w tym: planami sytuacyjnymi z
koncepcji z naniesionymi trasami sieci i przylgczy, mapami zasadniczymi, warunkami i opiniami
technicznymi) i tym samym umozliwi¢ budowe SUW oraz istniejgcych ujec¢ gtebinowych.

Zamawiajgcy nie rozpoczgt wykonywania dokumentaciji projektowej.

Wizytacja terenu budowy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca moze odbyc¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego oto-
czenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos$c, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia rob6t budowlano--
montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez wilascicieli przed rozpoczeciem robdt budowlano-montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢
przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu na nosniku CD. Zdjecia nalezy dostarczy¢ w formie
plikbdw *jpg

Po zakonczeniu robét Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendéw odtworzonych do
stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

(B) Zakres robot budowlanych.
Budow e Stacji Uzdatniania Wody w miejscowo $ci Prazméw nalezy prowadzi¢

wykonujgc urzgdzenia niezbedne dla uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych i jakosciowych.
Przewiduije sie, Ze zostang wykonane:
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*  Budowe budynku gtéwnego wraz z calym wyposazeniem technologicznym,
«  Uzbrojenie studni gtebinowych;

» Podigczenie ujec do projektowanego obiektu;

*  Sieci miedzyobiektowe;

¢ Budowe zbiornikbéw wody czystej (2 szt.);

¢ Budowe osadnika wad poptucznych;

¢ Budowe systemu odprowadzania Sciekdw;

¢ Budowe chloratora;

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Rob6t od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Préby Koricowe, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania konieczne
do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w
urzgdzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczernstwa i higieny pracy wg standardu
wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni takze
kompletne oznakowanie obiektow, urzgdzen, stref i innych elementéw instalacji wymagajgcych
oznakowania.

(D) Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzgdzer i Instalacji az do korica Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakorczeniu Kontraktu).
Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie

Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzgdzen i Instalacji w Okresie Usuwania Wad pokrywa
Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za mowienia.
1.2.1. Opis SUW Prazmow

Stacja bedzie obiektem bezobstugowym z peing automatykg procesow technologicznych,
zapewniajgcg uzyskanie wody pitnej o jakosci odpowiadajgcej obowigzujgcym w tym zakresie
rozporzgdzeniom.

Zakladajgc obecny jak i perspektywiczny wzrost zapotrzebowania na wode oraz z informaciji

uzyskanych od Inwestora blok uzdatniania wody nalezy projektowaé na przeptyw:

Q max. h=120,00 m3/h
Q s$red. dob.= 2200 m®/dob
Q sred. roczne= 800.000,00m3/rok

Blok uzdatniania wody projektowa¢ nalezy dla Q nmax = 120,00 m3h, wykorzystujac
projektowane zbiorniki retencyjne o pojemnosci 2 x 200 m3 i projektujgc pompownig sieciowa Il
st. 0 wydajnosci Q n= 120-150 m?®h. Takie rozwigzanie przy jednostopniowym uktadzie filtracji,
pozwoli uzyska¢ parametry wody odpowiadajgce Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia oraz

zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ wody uzdatnionej w okresie szczytowego rozbioru.
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1.2.2. Konieczno $¢€ realizacji przedmiotu zamowienia

1.2.2.1. Ocena stanu technicznego systemu pobieran ia i uzdatniania wody

Stan techniczny istniejgcego systemu wodociggowego w Gminie Burzenin nie posiada rezerw
technologicznych niezbednych na okres zwiekszonego rozbioru wody oraz wzrostu stezen Zelaza,
manganu w wodzie surowej.

Jakos¢ wody jaka bedzie ujmowana ze studni jest nie adekwatna do obecnie wymaganych
standardéw. Wykona¢ nalezy nowe odwierty. Dla studni nalezy zabudowaé obudowy
nadziemne wykonane w konstrukcji stalowej w ostonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz
z armaturg i orurowaniem. Obudowa nadziemna charakteryzuje sie tym, ze nie jest osadzona
w gruncie, tylko na powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwosc¢ fatwego
utrzymania wymaganej przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz
obudowy oraz dogodny dostep do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez
bezpieczenstwo pracownikéw w czasie opuszczania pompy giebinowej a takze mozliwosc
wielokrotnego wykorzystania obudowy w przypadku koniecznosci ewentualnej likwidacji studni
gtebinowej. Obudowa tego typu wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych
podstaw poprzez zastgpienie ich podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w ostonie z
wielowarstwowego laminatu poliestrowo - szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowg
wypelniajgcg catkowicie wnetrze podstawy.

Rurociagg ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy wykona¢ ze stali kwasoodpornej
min. 1.4301. Odcinki rurociggu ttocznego o dtugosci 6 m nalezy tgczy¢ kotnierzowo. Glowice
studni projektuje sie jako typowag — do orurowania obudowy. Orurowanie obudowy studni
wykonac ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pompy nalezy wykona¢ wg. zalgcznika
zgodnie z zaleceniami producenta.

1.2.2.2. Opis niedoboréw jako sciowych iilo sciowych.

Niedobory jako sciowe

W okresach maksymalnych dobowych rozbioréw odczuwa sie niedobory wody surowej, a co
za tym idzie wody uzdatnionej. Nalezy zatem odwierci¢ nowe studnie gtebinowe, ktdrg nalezy uzbroic i
wigczy¢ w uktad technologiczny SUW. (Dla studni nale zy uzyska ¢ pozwolenie na wykonanie
urz gdzenia wodnego oraz pozwolenie wodno - prawne napo  bor).

Podstawowym zalozeniem budowy SUW jest redukcja zwigzkdw Zelaza i manganu w wodzie
surowej oraz zabezpieczenie odpowiedniej ilosci wody w szczytowych rozbiorach oraz na cele p.poz..

W zwigzku z powyzszym obok kompletnego budynku technologicznego zaprojektowac nalezy
dwa nowe zbiorniki zelbetowe wody uzdatnionej o pojemnosci min. 200 m3 kazdy.

1.2.3. Dziatania zaradcze poprawiaj ace niedobory jako sciowe iilo sciowe

Naprawa lub konserwacja urzgdzern wchodzgcych w sklad rozpatrywanego systemu
wodociggowego ze wzgledu na ich wiek oraz ograniczone parametry techniczne nie wplynie istotnie na
polepszenie jakosci i zwigkszenie ilosci wody podawanej do sieci. Jedynym rozwigzaniem dajgcym
widoczne korzysci jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w m. Prazmow, wigczenia w cigg
technologiczny nowych odwiertéw gtebinowych .
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1.2.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmio  tu zamodwienia

1.2.4.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowani  a terenu.

Stacja Uzdatniania Wody i Ujecie Wody zlokalizowane zostang na terenie dziatki nr 42/1 w
miejscowosci Prazmdw .
W ich sktad wchodza:

¢ Budynek SUW,

e Budowaujeénrlinr2

Zbiorniki wody czystej 2 x V=200m?,
e Odstojnik poptuczyn,

e Studnie gtebinowe.

*  Studnie chtonne;

Stacja Uzdatniania Wody i Ujecia Wody zlokalizowane bedg w terenie o umiarkowanej i niskiej
zabudowie.

1.2.4.2.  Warunki prowadzenia prac budowlano-monta  zowych.

By-passy

Na czas prowadzenia prac przy budowie Stacji Uzdatniania Wody i Uje¢ Wody w
razie koniecznosci nalezy stosowac by-passy w celu zapewnienia ciggtosci dostaw wody.

Witaczenia

Wszelkie wigczenia do instalacji nalezy uzgodnic z operatorem SUW.

1.243. Zgody lub pozwolenia oraz warunki technicz ne i realizacyjne

zwigzane z przyt aczeniem obiektu do istniej gcych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wod technologicznych i Sciekéw sanitarnych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, zaprojektowac zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
oraz uzyskac niezbedne decyzje np. na odprowadzenie Sciekow technologicznych z ptukania
filtrow..

Stacja nie bedzie podigczana do sieci cieptowniczej i gazowe.

Obiekt nalezy zasili¢ z sieci elektroenergetycznej.

1.2.5. Dostepno $¢ Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, @ montazowe,
wykoriczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej
opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod kgtem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnienn i zmian, ktére zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca
uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, Ze projekiuje
Roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych odcinkéw z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika. W tym celu Inzynier bedzie wystepowat na
pismie do odpowiedniej jednostki Inwestora. Pisma te powinny byc¢ przediozone wiasciwej
jednostce, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do robét mozna
bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu
terminu ich realizaciji.
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1.2.6. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terendéw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych skiadowisk materiatow itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wtasnym staraniem i na wtasny
koszt w ramach ceny Kontraktowe;j.

1.2.7. Rozpocz ecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypetnienie innych wymagar wynikajg-
cych z Kontraktu.

1.2.8. Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt,
wyliczonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wkasciwymi terenowo dla miejsca wykonywania
Rob6t ponosi Wykonawca.

1.2.9. Koszty umieszczenia obcych urz gdzen w pasie drogowym.

Oplaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzgdzern w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajgcy.

1.2.10.0Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Woydziatlem Komunikacji, Zarzgdem Drdég Wojewodzkich, Powiatowym
Zarzgdem Drog, Gminnym Zarzgdem Drég, Dyrekcjg PKP) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniern wynikajgcych z postepu Robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeristwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan, drenazu, konstrukcji pod torami PKP itp.,

e) tymczasowg przebudowe urzgdzen infrastruktury (w tym infrastruktury oraz istniejgcej
kanalizacji sanitarnej).

Koszt Utrzymania objazdow/przejazddw, konstrukcji tymczasowych i organizacii ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowari pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b)  optaty/dzierzawy terenu,
C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw, konstrukcji tymczasowych, przebuddw i organizacji ruchu
obejmuje:

a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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1.2.11. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczyc, zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),

b)  utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

C) usung¢ urzgdzenia zabezpieczajgce po zakoriczeniu RobGt Koszty zabezpieczen i
oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
1.2.12. Wycinka drzew.

Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca zinwentaryzuje na wiasny
Koszt drzewa i krzewy na terenie SUW.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzgdzania Dokumentacii
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich Kkolizji projektowanej modernizacji z drzewami.
Wykonawca winien projektowa¢ modernizacje w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowac jako ostatecznosg, nie posiadajgcg innych racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczgce wycinek lub przesgdzern oraz na
swQj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzern drzew i krzewow wraz z
usunieciem karp

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wlkasnoscig Zamawiajgcego, ktéry w porozumieniu z
InZzynierem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt wywies¢ materiat z wycinki na odlegtosc do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z kosztami zatadunku i rozladunku.

Opfaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajgcy.

1.3. Szczeqgodtowe wia sciwo sci funkcjonalno — u zytkowe.

1.3.1. Ogolne wymagania projektowe
Przy projektowaniu budowy stacji uzdatniania i uje¢ wody nalezy przyjg¢ nastepujgce
wymagania ogolne:
e rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ ciggtos¢ pracy systemu wodociggowego, a
przerwy w ruchu nie mogg przekraczac 8 godzin /w trakcie realizacjiiw godzinach nocnych,
* proponowane materiaty do zabudowy winny byc trwate i odporne na korozje,

e proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig
pracy oraz wysokim standardem wykonania.

1.3.2. Budowa budynku gtéwnego

1.3.2.1. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe zaprojektowac jako zelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalg kl. A-
Il na podbetonie C8/10.
tawy fundamentowe pod $cianki murowane z betonu kl. C16/20.
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1.3.2.2. Obudowa budynku

Zaprojektowac obudowe scian z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. min.
120 mm, a dachu ptytami dachowymi warstwowymi gr. min 140mm. RAL 9002.

1.3.2.3. Sciany wewn etrzne

a) dziatowe - gr. 25 cm — z pustakdw ceramicznych na zaprawie cementowo —
wapiennej.
1.3.2.4. Konstrukcja no s$na

Konstrukcje nosng stanowig ramy stalowe ocynkowane. Slupy mocowane w stopach
fundamentowych na kotwach.

1.3.2.5. Konstrukcja stalowa dla lekkiej obudowy
Rygle o stupki dla lekkiej obudowy z profili kwadratowych ocynkowanych mocowane do
konstrukcji nosne;j.

1.3.2.6. Stezenia budynku
Zaprojektowac stezenia potaciowe i pionowe scian.

1.3.2.7. Posadzki
- ptytki granitogres antyposlizgowe
- podkfad betonowy kl. C20/25 gr. 10cm
- folia PCV gr. 0,3mm
- podbeton kl. C12/15 gr. 10cm
- piasek ubity gr. 15cm
Posadzke wykonac w spadkach (min. 1%) do kratek sciekowych.

1.3.2.8. Rynny
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,55mm.

1.3.2.9. Brama idrzwi zewn etrzne

Brama i drzwi zewnetrzne stalowe z wypetnieniem ptytami warstwowymi gr. min. 80 mm
w kolorze Scian.

1.3.3. Wymagania technologiczne

Uktad technologiczny :

. wode napowietrzy¢ w cisnieniowym aeratorze o pojemnosSci zapewniajgcej ok. 3-5
minutowy czas przetrzymywania;
. do aeratora doprowadzi¢ powietrze ze sprezarki w ilosci 10% przeptywu wody
zapewniajgcej nadcisnienie powietrza w stosunku do wody okoto 0,6-0,8 bara;
. wode napowietrzong filtrowac w ukladzie jednostopniowej filtracji przez ztoze
piasku kwarcowego oraz zloze katalityczne;
. filtracje prowadzi¢ stosujgc predkosc filtracji do 8 m/h;
. ptukanie zloza po kazdym ustalonym cyklu filtracji wykona¢ w ukladzie powietrze z
dmuchawy i wodg uzdatniong pompg do ptukania ;
. wody poptuczne i spust pierwszego filtratu doprowadzi¢ do osadnika wéd
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poptucznych o czasie przetrzymywania 24 godziny;

. wody nadosadowe odprowadzi¢ do studni chtonnych lub kanalizacji;

. wode uzdatniong retencjonowac w zbiornikach retencyjnych o pojemnosci 200m3
kazdy zapewniajgcym pokrycie potrzeb szczytowych, wode do ptukania filtréw oraz zapas
wody do celéw p.poz.;

. wode uzdatniona dezynfekowaé podchlorynem sodu stosujgc dawke do 0,6 mgCl/dm?®
za pomocg typowego zestawu dozujgcego ;
. Wode uzdatniong do sieci ttoczy¢ zestawem pompowym |l st. 0 wydajnosci Q max h i

cisnieniu wymaganym w sieci.

1.3.3.1. Napowietrzanie
Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknietym (cisnieniowym) aeratorze kolumnowym (szt.2)
0 pojemnosci zapewniajgcej minimalnie 3-minutowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza.
lloS¢ powietrza powinna wynosic¢ okoto 10% iloS¢ przeptywajgcej wody. W wyniku utleniania i
hydrolizy zawartego w wodzie zelaza powstawat bedzie wolny CO, ktéry tgcznie z zawartym
w wodzie wolnym CO- i innymi gazami nalezy odprowadzi¢ poprzez odpowietrzenie aeratora
za pomocg zaworu odpowietrzajgcego.
W wyniku napowietrzania uzyskac nalezy:
- natlenienie wody do zawartosci ok. 7mgO2/dm?;
- utlenienie Zelaza z Il do Il warto$ciowego do ok. 40%;
- uwolnienie gazéw w ok. 70% co pozwoli ha wzrost odczynu wody o ok. 0,2 pH, co sprzyja
odZelazianiu i odmanganianiu;

Z uwagi na sktad wody surowej zaktada sie cisnieniowy system napowietrzania wody
w aeratorze ze ztozem z pierscieniami Biateckiego oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Parametry mieszacza wodno-powietrznego:

- Powtoki wewn etrzne $rutowane:

pokryte farbg do kontaktu z wodg pitng z atestem higienicznym : Ral 3009 ciemna czerwien
lub zywica epoksydowa dwusktadnikowa zawierajgca 98% czesci statych koloru piaskowego
odporna na chemie i sole (opcja ).

- Powtoka zewn etrzna Srutowana:
Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Do napowietrzania wody nalezy przyjgc dwie sprezarki bezolejowe (1+1) z silnikami 0 mocy
ok. 2,2 kW.
Wydajno $ci ka zdej min. 12 m 3h i nadci $nieniu tloczenia 1,0 MPa.

* Moc silnika 2,2 kW; 3,0 KM
* Wydajnos¢ FAD 3,41/s

* Max cisnienie rob. 10 bar

* Waga 110 kg

e Zbiornik powietrza 2701
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» Poziom hatasu 67 dB(A)
Orurowanie zestawu aeracji wykonac¢ ze stali nierdzewnej min. 1.4301 zgodnie z PN-EN
10088-1.
Zastosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej, korpus z Zeliwa sferoidalnego.
Przepustnice sterowane bedg napedami recznymi.
Zestaw aeracji wypetniony jest pierscieniami z tworzywa sztucznego (PE) w postaci pakietow,
tworzonych przez zgrzewanie pierScienia w ilosci co najmniej potowy objetoSci zestawu

aeracji. Zestaw aeracji posiada atest PZH.

1.3.3.2. Filtry

Wydajnosé bloku uzdatniania wody wynosié bedzie 120 m*/h .

Jakos¢ uzdatnionej wody (za pompownig 11°) musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z pOzniejszymi zmianami w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pézniejszymi zmianami.

Zaprojektowac nalezy zestaw nowych filtrow w zakresie
* montazu kpl. filtréw ci$nieniowych pracujgcych w systemie jednostopniowym o powierzchni

filtracji min. 15 m2,
e zasypanie ztozem filtracyjnym dwuwarstwowym piaskowo-braunsztynowym,
e Montazu przepustnic z napedem elektrycznym,
« Dostosowaniu drenazu ptytowo-grzybkowego do wymaganej intensywnosci ptukania,
* Montazu rurociggdw technologicznych ze stali kwasoodpornej gat. min. 1.4301,

* Montazu wydajnych odpowietrznikow na filtrach ze stali kwasoodpornej;

Zbiorniki filtracyjne: 0 wysokosci  czesci cylindrycznej 1500mm z trzema wihazami
rewizyjnymi (w czesci cylindrycznej jeden oraz w dnach elipsoidalnych po jednym) cisnienie
pracy 6 bar. Urzgdzenie z wbudowanym wziernikiem ze szkla hartowanego 150mm do
podglgdu ztoza podczas okresowych ptukar wstecznych oraz kontroli wysokosci ztoza bez
jego otwierania.

Urzgdzenie wyposazone jest w drenaz plytowy .

Powloki wewn etrzne S$rutowane: pokryte farbg do kontaktu z wodg pitng z atestem
higienicznym .

Powloka zewn etrzna $rutowana:

Naktadana farba podktadowa Ral 3009

Zto ze filtracyjne:

e Warstwa piasku kwarcowego:
» uziarnienie ok.: 0,8 - 1,4 mm,
» wspotczynnik rownomierno$ci WR (d60/d10) < 1,4,
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» ilosc podfrakcji i nadfrakcji nie wiecej niz 5%.
* Warstwa braunsztynu o wysokosci warstwy nie mniej niz 30 cm.
Zastosowac warstwe podtrzymujgcg dla ztoza filtracyjnego:

. 10 cm o granulacji 10-20 mm,
. 7,5 cm o granulacji 5-10 mm,
. 7,5 cm o granulacji 3-5 mm.

Predkosc filtracji nominalna (przy normalnej eksploatacii):
Vi = nie wiecej niz 8,0 m/h

Predkos¢ filtracji maksymalna okresowo przy np. wytgczeniu czedci filtrow lub podczas
ptukania:
Vimax = Nie wiecej niz 10,0 m/h

1.3.3.3. Plukanie filtrow:

Intensywnos$¢ plukania wodg powinna zostac przyjeta przez Wykonawce odpowiednio
dla zaproponowanych szczeg6towych rozwigzar technologicznych i potwierdzona na etapie rozruchu
stacji uzdatniania. Precyzyjne okreslenie czasu trwania poszczegélnych faz ptukania powinno
nastgpi¢ na etapie rozruchu stacji uzdatniania. Instalacja winna umoZzliwia¢ spust pierwszego
filtratu oraz obnizenie zwierciadlia wody w filtrze podczas pierwszej fazy ptukania. Przed ptukaniem
filtrow wodg nalezy przeprowadzac przedmuchanie zloza powietrzem za pomocg dmuchawy z
intensywnoscig nie mniej niz 20 l/s*m?.

Intensywnos¢ ptukania wodg nie mniej niz 15 l/s*m?.

1.3.3.4. Pompy do ptukania filtrow

Wode do ptukania filtréw pobierac ze zbiornikbw wody za pomocg pomp umieszczonych
w hali technologicznej. Parametry pompy do ptukania wodno - powietrznego oraz do ptukania
wodnego powinny zostac przyjete przez Wykonawce odpowiednio dla zaproponowanych
szczegbtowych rozwigzarn technologicznych. Dla okreslonych parametrow zastosowac jedng nowg
pompe pracujgcg oraz jedng rezerwowg. Pompy powinny zostac¢ wyposazone w softstarty.

1.3.3.5. Dmuchawa do ptukania filtrow

Nalezy zastosowac nowe urzgdzenie.

Do produkcji powietrza ptuczgcego filtry nalezy zamontowac jedng dmuchawe do pracy
ciggtej. Parametry dmuchawy powinien przyjg¢ Wykonawca odpowiednio dla zaproponowanych
szczego6towych rozwigzan technologicznych.

Dmuchawe zlokalizowa¢ w budynku SUW. Dobierajgc dmuchawe nalezy uwzglednic¢
nastepujgce warunki:

. niski poziom szuméw - agregat powinien by¢ w obudowie wyciszajgcej w wers;ji
kompaktowej z mozliwoscig posadowienia Sciana w Scian,;

. energooszczedny silnik dmuchawy,

. gtosnosc urzgdzenia zredukowana przez wewnetrzne thumiki typu absorpcyjnego i
obudowe.
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1.3.3.6. Lampy UV

Jako dodatkowy element dezynfekcji wody nalezy zastosowac dezynfekcje falami
ultrafioletowymi. Lampy UV do ciggtej dezynfekcji zlokalizowane bedg w pompowni, jako
zabudowa bypass’owa na przewodzie ttocznym pomp ll-go stopnia, przed skierowaniem jej do
miasta. Nalezy zastosowac urzgdzenie z automatycznym systemem czyszczgcym. Urzgdzenie
bedzie wyposazone w system automatycznego sterowania mocg lampy w zaleznosci od przeptywu
wody.

Dawka winna byc¢ poswiadczona certyfikatem do standardowej transmisji wody T
1cm=90%. Dawka min. 400J/m?. Urzgdzenie winno by¢ wyposazone w samoczynny ukiad
Czyszczacey.

1.3.3.7. Pompownia ll-go stopnia

Zastosowac zestaw hydroforowy z szafg sterowniczg. Przewidzie¢ jedng pompe
rezerwowg. Projektant winien przeanalizowac elastycznosc pracy ujecia, stacji uzdatniania i pomp Il
stopnia dostosowujgc ich prace do réznorodnych rozbioréw na sieci projektowanej wydajnosci stacii
uzdatniania, oraz zabezpieczenia p-poz. Wszystkie pompy wyposazyc¢ w przetwornice czestotliwosci
(ilos¢ pomp — ilos¢ przetwornic)

1.3.3.8. Ruroci agi technologiczne i armatura

. Wykonanie wszystkich rurociggéw technologicznych ze stali kwasoodpornej gat.
min. 1.4301: w obiektach — tgczonych na kotnierze,

. Na rurociggach technologicznych za maszynami zastosowac elastyczne krocce
demontazowe armatury i urzgdzen

. Rury i ksztaltki stanowigce uzbrojenie filtrow wykonac ze stali kwasoodporne,

. Jako armature odcinajgco-regulacyjng manewrowg przewiduje sie przepustnice

do zabudowy miedzykotierzowej o krétkiej zabudowie, z miekkim
uszczelnieniem, z napedem elektrycznym.

. Zespoly przepustnic poszczegolnych filtréw bedg sterowane z wyspy zaworowej
umoZliwiajgcej réwniez reczne wymuszenie stanu przepustnicy,
. Ukiad sterowania zapewni mozliwoS¢ manewrowania napedami w trybie

recznym z pominieciem sterownika,

Ruroci ggi technologiczne nale zy oznaczy ¢ odpowiednimi kolorami:

. woda surowa: zielony,

. woda po napowietrzaniu: blekitny,
. woda ptuczgca: czerwony,

. woda poptuczna: ciemnobrgzowy,
. woda uzdatniona: niebieski,

. powietrze: zotty,

. spusty i przelewy: jasnobrgzowy.

1.3.3.9. Instalacja poboru wody do bada n jako $ciowych

Wszystkie urzgdzenia do badan jakoSciowych nalezy zlokalizowa¢ w jednym miejscu
tatwo dostepnym w galerii rurociggow filtrowni.
Do poboru préb do badar bakteriologicznych nalezy przewidzie¢ kurki probiercze
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zamontowane na wszystkich rurociggach doprowadzajgcych wode do urzgdzen do badan
jakosciowych.

Odprowadzenie wody z urzgdzen do badar jakosciowych nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
technologicznej.

Doprowadzenie badanej wody do urzgdzen badarn jakosciowych rurami tworzywowymi,
armatura ze stali nierdzewne;j.

1.3.3.10. Chlorownia na podchloryn sodu

Przewiduje sie dezynfekcje podchlorynem sodu w dawce do 1gCl./m®. Wprowadzenie
roztworu dezynfektanta do rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikami wody czystej lub
bezposrednio do sieci wodociggowej. Podchloryn sodu dawkowac¢ automatycznie w funkcji
wydajnosci pomp tloczgcych wode do sieci. Przewiduje sie rozciericzenie podchlorynu sodu
poprzez wprowadzenie do rurociggu malej srednicy stanowigcego odgatezienie od rurociggu ttocznego
pomp drugiego stopnia. Predkosc przeptywu roztworu dezynfektanta w rurociggu min. 1,0 m/s.

Chlorownia winna spetniac¢ aktualne normy i przepisy techniczno-budowlane w tym
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $ciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

1.3.4. Wymagania instalacyjne

1.3.4.1. Instalacja wentylacji

Hale filtréw i chlorownie wyposazy¢ w:
* wentylacje grawitacyjng,
* wentylacje mechaniczng dostosowang do kubatury i funkcji pomieszczen,
e odciggi miejscowe powietrza w pomieszczeniach magazynowych i przygotowywania

$Srodkéw chemicznych do dozowania,

1.3.4.2. Instalacja wod-kan.

« Nalezy doprowadzi¢ i odprowadzi¢ wode ze wszystkich wymagajgcych tego
pomieszczen.

1.3.5. Wymagania elektryczne

* montaz nowej instalacji elektrycznej oswietleniowe] w uktadzie TN-S
e montaz nowej instalacji gniazd wtyczkowych 400V, 230V i 24V,
* montaz nowej instalacji odgromowej na catym budynku gtéwnym.

¢ montaz nowej rozdzielni do zasilania pompowni Il stopnia, pompy plucznej, dmuchawy, uktadu
dozowania reagentow, rozdzielni technologicznej i gtbwnej rozdzielni zasilajgce;.

* montaz nowej instalacji sitowej do pomp Il stopnia, pompy plucznej, dmuchawy, uktadu
dozujgcego i drobnych odbioréw,

* montaz nowej instalacji zasilajgcej gibwna rozdzielnie technologiczna,

* montaz skrzynek polgczeniowych przy zbiornikach retencyjnych oraz studniach gtebinowych.
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 Montaz agregatu prgdotwérczego — stacjonarnego do awaryjnego zasilania stacji
uzdatniania wody.

* Montaz systemu zdalnego monitoringu pracy SUW,;

* Montaz systemu alarmowego — wejscia do obiektow SUW.

1.3.6. Wymagania AKPIiA

Urzgdzenia technologiczne wraz z rurociggami zwigzanymi wyposazyc¢ w aparature kontrol-
no-pomiarowg, a sygnaly informujgce o stanie pracy urzgdzen jak i parametrach technolo-
gicznych przekazac do systemu automatyki i monitoringu.

1.3.6.1. Filtrownia

Kazdy z filtréw zamknietych wyposazy¢ w uktady pomiarowe i automatyki:

e ukiad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej z zachowaniem wiasciwych dla
przeptywomierzy parametrow montazu t. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed
przeptywomierzem oraz doboru srednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewi-
dywanej wielkosci przeptywu w rurociggu. Btgd pomiaru: 0,5% wartosci mierzonej.
Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC, sygnat wyjsciowy cyfrowy z wykorzystaniem
lgcza RS 48.

e ukiad pomiaru stopnia otwarcia zaworu regulacyjnego (% otwarcia) zamontowanego w
rurociggu wody uzdatnionej (wylot wody z filtra). Sygnaly z ukladu napedowego
zaworu. Komunikacja cyfrowa .

» uktad regulacji przeptywu wody przez filtr (utrzymywanie statej — nastawionej wartosci
przeptywu).

* ukfady sterowania lokalnego i zdalnego kazdej z przepustnic filtra (sterowanie : zamknij-
otworz lokalnie z szafy AKPIA na filtrowni.

W rurociggu wody surowej zasilajgcej filtrownie (przeptyw sumaryczny na filtry) zamontowac:

e ukiad pomiaru przeplywu wody surowej po napowietrzeniu w oparciu o przeptywomierz
elektromagnetyczny zabudowany w rurociggu wody surowej tgczgcym pompownie
posrednig z filtrownig, z zachowaniem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow
montazu tj. odpowiednich odcinkéw prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru
Srednicy przeptywomierza w zaleznosci od przewidywanej wielko$ci przeplywu w
rurociggu. Btgd pomiaru: 0,5% warto$ci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC,
sygnat wyjsciowy cyfrowy.

1.3.6.2. Pompownia wody do sieci gminnej — pompy Il °

Wszystkie pompy z napedami elektrycznymi zasilane poprzez falowniki sterowane bedg
lokalnie z szafy elektrycznej — zasilajgcej

Uktad technologiczny pompowni nalezy wyposazyc:

» w ukfad pomiaru cisnienia wody w kolektorze ttocznym z zastosowaniem przetwornika
cisnienia. Btgd pomiaru: 0,2% wartosci mierzonej. Zasilanie 24V/DC, sygnat wyjsciowy
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cyfrowy.

e w ukiad pomiaru przeptywu wody uzdatnionej w oparciu o przeptywomierz elektroma-
gnetyczny zabudowany w rurociggu wody uzdatnionej do sieci miejskiej z zachowa-
niem wiasciwych dla przeptywomierzy parametrow montazu tj. odpowiednich odcinkéw
prostych za i przed przeptywomierzem oraz doboru Srednicy przeptywomierza w
zaleznosci od przewidywanej wielkosci przeptywu w rurociggu. Blgd pomiaru: 0,5%
wartosci mierzonej. Zasilanie przeptywomierza: ~230V/AC.

1.3.6.3. Chlorownia

Instalacja dawkowania podchlorynu sodu do rurociggbw zasilajgcych sie¢ wodociggowg i
zbiorniki wody czystej — za filtrami (pompka dawkujgca) bedzie otrzymywac sygnat z ukladu pomiaru
przeptywu wody przez filtry lub do sieci miejskiej (sygnaly z przeptywomierza za pompami posrednimi
lub przeptywomierza do sieci miejskiej).

Nalezy przewidziec:

e ukiad przekazujgcy sygnaty do pompki dawkujgcej podchloryn sodu (impulsy sterujgce w
funkcji przeptywu z uktadu przeptywomierza na wyjsciu do sieci gminnej lub na zasilaniu filtrow -
wg algorytmu podanego przez technologie)

1.4. Zbiorniki wody czystej (2 szt.)

1.4.1. Wymagania technologiczne

« wykona¢ budowe rurociggdéw czerpnych oraz spustowych w zbiornikach tak aby uzyskac
mozliwosci maksymalnego obnizenia zwierciadia wody przez pompy II° (sieciowe),
» zamontowac nowe zasuwy na rurociggach ;

1.4.2. Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Konstrukcja zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki walca)
ustawionych i zespolonych na monolitycznej ptycie dennej oraz plyt stropowych opartych na
Scianach. Elementy $cienne sg zespolone miedzy sobg $rubami ze stali nierdzewnej ,
natomiast z monolityczng ptytg denng wiencem obwodowym betonowym po zamontowaniu
prefabrykatow.
Materiat:
- plyta denna - betom C25/30 W8, XC1-4
- prefabrykaty — C35/45, W8, XC1-4, atest PZH dopuszczajgcy kontakt z wodg czystg.
- stal — A-IlIN (RB500W)/ A-0 (St0S-b)
- sruby do skrecania elementéw ze stali A2-70
Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub inne dokumenty dopuszczajgce do obrotu na terenie Polski

Geometria:
+ Srednica wew. (konstrukcji) 6,00 m
« Srednica zew. (z ociepleniem) 6,52 m
*  Wysokosé wew. (Sciany) 7,20m
* Pojemnosc catkowita/uzytkowa 203/187 m3
* Najciezszy element 9,7t.
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Otwory technologiczne:
W prefabrykatach mozna wycinac otwory do Srednicy @200 bez wykonywania dodatkowych
wzmocnien wokét otworu pod warunkiem zachowania minimalnych odlegtosci:

15 cm od krawedzi poziomej prefabrykatow sciennych
75 cm od krawedzi pionowej prefabrykatow $ciennych
4 x @ miedzy otworami

30 cm od krawedzi ptyt stropowych i wtazow

Wyposazenie:
Zbiornik nalezy wyposazyc¢ w:

Wiazy, barierki ochronne, drabiny wewnetrzng i zewnetrzng;
Rurociggi technologiczne;

1.4.3. Wymagania instalacyjne

Wykonac wentylacje grawitacyjng.

1.4.4. Wymagania elektryczne

Doprowadzi¢ do zbiornikbw wody czystej nowe kable sygnalizacyjne i pomiarowe dla
potrzeb branzy AKPIA,
Wykonac instalacje alarmowa przy wejsciach do zbiornikbw wody czystej,

1.4.5. Wymagania AKPIiA

Urzgdzenia technologiczne — zbiorniki wody czystej, wyposazyc¢ w aparature kontrolno-

pomiarowg, a sygnaty informujgce o stanie pracy urzgdzen jak i parametrach technologicznych
przekaza¢ do systemu automatyki i monitoringu — wizualizacja w Centralne] Dyspozytorni
(system SCADA).

1.5.

Kazdy ze zbiornikéw wody czystej nalezy wyposazyc:

w uklad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika
poziomu z wysSwietlaczem lokalnym, btgd pomiaru 0,2% wartoSci mierzonej, zasilanie
24VIDC, sygnal wyjsciowy — cyfrowy.

w ukfad sygnalizacji minimum i maximum wody (sygnalizatory ptywakowe - sygnat wyjsciowy
cyfrowy.

Osadnik wod poptucznych

1.5.1. Wymagania technologiczne

Wykona¢ nowy osadnik zelbetowy. Pojemnosé¢ osadnika nalezy dostosowac¢ do

wymagar technologicznych ptukania filtrow o intensywno$ci zapewniajgcej wiasciwe wyptukanie
dwuwarstwowego ztoza filtracyjnego wraz z opomiarowaniem ilosci zrzucanych sciekdw.

Nalezy zaprojektowac zbiornik zelbetowy o pojemnosci ok. 80 m3.

Filtry nalezy ptuka¢ pojedynczo. W celu zachowania kolejnosci ptukania filtrow nalezy
utrzymywac rowny przeptyw przez wszystkie filtry. Do tego celu nalezy wykorzystac
przeptywomierze oraz przepustnice regulacyjne na odptywie wody uzdatnionej z filtrow.
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Sklarowane wody poptuczne nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji lub studni chtonnych oraz
drenazu rozsgczajgcego. W celu automatyzacji zrzutu sklarowanej wody z osadnika nalezy
zabudowa¢ pompe zatapialng a na rurociggu ttocznym zabudowacé przeptywomierz
elektromagnetyczny oraz armature odcinajgco-zaporows.

Dobor pompy w odstojniku
Dla przepompowywania wody nadosadowe]j z osadnika do drenazu rozsgczajgcego, przyjeto
pompe o parametrach:

* wydajnos¢-5m3/h=141/s

e podnoszenie — 1,2 m

* moc - 0,22 kW

1.5.2. Wymagania AKPIA
Osadniki nalezy wyposazyc w uktad sygnalizacji napetnienia:
e w ukiad pomiaru poziomu (ciggly pomiar poziomu wody) z zastosowaniem przetwornika

poziomu z wySwietlaczem lokalnym, btgd pomiaru 0,2% wartoSci mierzonej, zasilanie
24VIDC, sygnat wyjsciowy — cyfrowy.

1.6. Obiekty zagospodarowania terenu

1.6.1. Wymagania technologiczne

Przewidzie¢ nalezy wykonanie nastepujgcych urzgdzern:

. Wykonac bezodptywowy, chemoodporny zbiornik $ciekow, do ktérego odprowadzi¢ Scieki
technologiczne z pomieszczenia chlorowni.

. Wykonac¢ bezodptywowy, zbiornik $ciekow, do ktoérego odprowadzi¢ Scieki bytowe z
pomieszczenia WC.

. Wykona¢ ogrodzenie terenu SUW- panelowe , ocynkowane o wysokosci 203 cm, na
stupkach stalowych . Podmuréwka z ptyt betonowych prefabrykowanych wysokosci 20
cm. Pod stupki ogrodzenia wykonac¢ stopy fundamentowe. Zaprojektowac rowniez
brame wjazdowg o szerokosci 5,0 m oraz furtke o szerokosci 1,0 m w czesci frontowej
istniejgcego ogrodzenia przy projektowanym zjezdzie na dzialke. Po wykonaniu
ogrodzenia caly teren dziatki oraz strefa ochrony bezposredniej bedzie ogrodzona i
zabezpieczona. Na ogrodzeniu zamieszczone zostang stosowne tablice informacyjne.
Teren ochrony bezposredniej zagospodarowany zostanie zielenig.

. Wykonac nowe oswietlenie terenu.

. Wykonac nasadzenia zieleni.

. Wykonac¢ nowe nawierzchnie z kostki brukowe;.
Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm.
Podsypka piaskowo — cementowa .
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Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. min 15 cm. Wokét utwardzen nalezy wykonac obrzeza z krawezniak drogowego
15x30cm ukfadanego na tawie betonowe;.

2. Opis Wymaga n Zamawiaj acego W stosunku do przedmiotu
zamowienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawc e.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spetnia¢c wymogi Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Rozwigzania projektowe bedg spelniac szczegdtowo i kompletnie wymogi:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagar dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U.98.126.839),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139),

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137),

e Innych ustaw i rozporzgdzen, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

» Innych ustaw i rozporzgdzen, ktre wejdg w Zycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Koncepcja przed przystgpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,

b) Etap Il — Projekt Budowlany, w celu ztoZenia wniosku o pozwolenie na budowe,
c) Etap Il — Projekty Wykonawcze w branZach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robot.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujgcy:
a) Wersja papierowa w 4 egz., w jezyku polskim, ztozona w spos6b zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa,

b) Wersja elekironiczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

e forma zapisu plikéw: rr.mm.dd_(nr czesci) tytut pliku. xxx,

o pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,

* arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,

e pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dwg (rysunki CAD) i *jpg (materiaty zeskano-
wane, rysunki, zdjecia),

e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

Rysunki robocze i obliczenia

Wykonawca przygotuje i przediozy wszystkie rysunki robocze (budowlane oraz wykonawcze) i
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obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgcymi technologii, konstrukcii, architektury, wykoriczenia i
innych robét.

Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia
statyczne rurociggéw utoZzonych w ziemi w rdznych warunkach obcigzenia” a projekt powinien
zawierac

e Opis techniczny projektu.

«  Obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisniern prébnych.

e Plany sytuacyjne.

»  Profile rurociggow.

* Rysunki, opis i schematy przedstawiajgce calo$c rurarzu, ksztattek i armatury, szczegOty
komor i wykopOw oraz bloki oporowe.

«  Rysunki konstrukcyjne, opis i abliczenia blokow oporowych rurociggdw.

* Rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejs¢ przez drogi, pod ciekami wodnymi i innymi
obiektami, oraz potgczenia z istniejgcymi rurociggami.

e Zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztaltowanie terenu oraz wszystkie

roboty zwigzane z pracami porzgdkowymi po zakoriczeniu budowy.

*  rysunki ogrodzenia ze szczegoétami.

e zagospodarowanie terenu, odwodnienie, roboty ziemne oraz pomocnicze

Spis rysunkow

Spis rysunkow bedzie wykazem rysunkow roboczych Wykonawcy, zgodnie z opisem
powyzej. Wykonawca dostarczy komplet rysunkéw na papierze oraz kopie kazdego rysunku
sporzgdzonego w komputerze ma nosniku magnetycznym (na plycie CD, DVD).

Rysunki i obliczenia, ktore powinien sporzgdzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi nizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami
powszechnie stosowanymi chyba, Ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Inzynierem. Rysunki
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny by¢ czytelne i kompletne.
Zastosowana skala zalezec¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.

Nalezy stosowac nastepujgce skale:

* Plany sytuacyjne 1:500
¢ Rysunki konstrukcyjne 1:20, 1:10
¢ Rysunki architektoniczne 1:100, 1:50

»  Profile rurociggow
0 skala pion. 1:100,
0 skala poz. jak plan sytuacyjny
Szczegot 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze wszystkich rysunkow i obliczer Inzynierowi zwracajgc sie
0 zatwierdzenie a Inzynier zwrdci jedng kopie rysunkéw i obliczenn Wykonawcy ze swoimi
komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi wykonane przez Inzyniera na rysunkach lub obliczeniach bedg natych-
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miast naniesione a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone ponownie uzyskania
ostatecznego zatwierdzenia.

Dwie kopie kazdego zestawu zatwierdzonych rysunkéw i obliczer bedg przediozone InZynierowi.
Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecig (“RYSUNEK ROBOCZY ZATWIERDZONY
PRZEZ Inzyniera” - PW).

Poczatek prac dotyczgcy jakiejkolwiek czesci robot budowlanych bedzie dozwolony jednie po
zatwierdzeniu przez Inzyniera rysunkow i obliczer Wykonawcy.

Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkéw i obliczers Wykonawcy tgcznie ze zmianami wpro-
wadzonymi przez Inzyniera nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z jego obowigzkéw wykonania
Robét zgodnie z kontraktem. Za bledy w zatwierdzonych projektach odpowiada Wykonawca.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez InZzyniera bedg wykonywane bez dodatkowej optaty. W
przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal sie ze zmianami wprowadzonymi przez
InZzyniera, wéwczas przesle pisemne zawiadomienie do Inzyniera w terminie siedmiu dni od
daty otrzymania zmienionego rysunku (rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby,
Wykonawca ponownie przediozy Inzynierowi dany rysunek (rysunki) i obliczenia w celu uzy-
skania komentarza Inzyniera.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli oraz wnoszenia uwag i poprawek na kazdym etapie jej po-
wstawania i zatwierdzania.

2.2.Szczeqobtowe cechy zamowienia dotycz  ace rozwi gazan technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagar i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupetnier i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Roboty wykonywane bedg przy zachowaniu ciggtosci podawania wody do sieci.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Inwestora. Do robot mozna bedzie przystgpic wytgcznie
po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja uktadu technologicznego

Dezynfekcji podlega¢ bedg nowo montowane obiekty i urzgdzenia majgce bezposredni
kontakt z wodg surowg lub uzdatniong.

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem budowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢c za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej
dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polegac
bedzie na wykonaniu natrysku (zmyciu Scian i posadzki) roztworem wody z chlorem o zawartosci
50 mg/l, a nastepnie zmyciu Scian i posadzek samg woda.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowaé¢ przy wykorzystaniu
tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

2.2.2.2. Pozostate wymagania
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Pozostale wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt.

2.2.3. Architektura, konstrukcja i wyko  nczenia

2.2.3.1. Architektura

Architektura nowych obiektow winna nawigzywac¢ do obiektéw istniejgcych, zarowno pod
wzgledem elewacji jak i stosowanych materiatow.

2.2.3.2. Konstrukcja

2.2.3.3.  Budynki

Budowa budynku w technologii tradycyjne;.

2.2.3.4. Obiekty in zynierskie

. drabiny i pomosty nalezy przewidziec ze stali nierdzewne;.

2.2.3.5. Wyko ninczenia

* Wyko riczenie $cian

Roboty malarskie wewnetrzne - farba emulsyjna.

e Posadzki

W pomieszczeniach technologicznych — plytki antyposlizgowe gres.
W pozostatych pomieszczeniach — gres.

»  Sufity

Roboty malarskie wewnetrzne - farba emulsyjna.

* Okna, drzwi i bramy
Przewiduje sie zastosowanie typowej stolarki drzwiowej PCV.
Bramy rolowane z pasem naswietli.
Okna — bez zmian

» Kolorystyka

Kolorystyka zewnetrzna budynkoéw i obiektéw musi by¢ dostosowana do kolorystyki
istniejgcych obiektéw na Stacji Uzdatniania Wody. Kolorystyka wewnetrzna do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
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2.2.4. Instalacje sanitarne Instalacja wentylaciji

. Ciggi wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej, z pomieszczenia chlorowni — z
blachy kwasoodporne;j.

. Wiloty powietrza w instalacji wentylacji wyposazyc¢ w siatki ochronne oraz mozliwosc
regulacji doptywu powietrza.

. Wentylator dachowy pomieszczenia chlorowni powinien by¢ chemoodporny,

2.2.5. Instalacja wod.-kan.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe w budynkach zostang wykonane rur z PVC - U lub
PE, lub PP, lub PB (doprowadzenie wody do poszczegdllnych urzgdzen) tgczonych przez
zgrzewanie i na gwint; albo stali nierdzewnej lub ocynkowane.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z rur i ksztattek z
tworzywa sztucznego - PVC tgczonych na kielichy i uszczelki gumowe.

2.2.6. Instalacje elektryczne

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie niezbedne elementy dla wiasciwej pracy
Stacji Uzdatniania Wody.

Wykonawca sporzgdzajgc bilans mocy na potrzeby Ujecia Wody i Stacji Uzdatniania
Wody przyjmie:

. odbiorniki sitowe zasilane napieciem 230/400 50Hz,

. odbiory oswietleniowe zasilane napieciem 230V 50Hz.

Inwestycja wymaga opracowania szczego6towej dokumentacji projektowej dotyczgcej
branzy elektrycznej. Nalezy sporzgdzi¢ jg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlane;.

Zastosowane rozwigzania projektowe muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg infrastrukturg
techniczng oraz zawiera¢ sprawdzone, niezawodne i proste w eksploatacji rozwigzania uta-
twiajgce serwis.

Projekt rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej i projekt wspotpracy agregatu
prgdotwdrczego z siecig dostawcy energii elektrycznej nalezy uzgodnic¢ z Zakladem Energetycz-
nym.

2.2.6.1. Rozdzielnia gtbwna niskiego napi ecia.
Nowg rozdzielnie nn ustawi¢ w miejsce rozdzielni zdemontowane;.

Nowa rozdzielnia wykonana ma byc jako 2-u sekcyjna z tgcznikiem szyn z zestawu szaf
metalowych ocynkowanych malowanych proszkowo, zamknietych, wyposazonych w o$wietlenie
i wentylacje o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw srodowiskowych wystepujgcych
W miejscu zainstalowania. Polgczenie pomiedzy zigczem kablowym a rozdzielhicg niskiego
napiecia nalezy wykona¢ za pomocg kabli Cu o prgdzie znamionowym wynikajgcym z mocy
transformatora z zapewnieniem minimum 20% rezerwy obcigzalnosci prgdowej.

Rozdzielnice niskiego napiecia (gtéwna rozdzielnia zasilajgca) wyposazy¢ w SZR
(automatyczny przetgcznik zasilania rezerwowego).

Uklad automatycznego przelgczenia zasilania musi posiada¢ funkcje blokady
uniemoZzliwiajgcg rownoczesne podanie napiecia z sieci Zakladu Energetycznego i agregatu
prgdotwdrczego.

W polu zasilajgcym zastosowac analizator parametrow sieci z kartg do komunikacji po
Profibus DP lub MODBUS RTU. W rozdzielni zastosowac ochrone przeciwprzepieciowg typu
B+C.

Wyposazenie rozdzielni gtébwnej musi umozliwi¢ zasilenie istniejgcych i projektowanych
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odbiorow.
Rozdzielnia gtdbwna powinna zapewni¢ prawidiowe dziatanie zasilanych z niej obiektow
zarOwno przy zasilaniu z sieci podstawowej, jak i agregatu prgdotworczego.

2.2.6.2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej.

Nalezy zastosowac liczniki energii elektrycznej elektroniczne. Typ licznikbéw i
wyposazenie tablic licznikowych uzgodnic¢ z Zakladem Energetycznym.

2.2.6.3. Awaryjne zasilanie.

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania odbiorow na terenie SUW i UW nalezy przewidzie¢
agregat prgdotwodrczy. Agregat winien zapewnic¢ prace pomp gtebinowych, pomp 1I° na $rednig
wydajnosé, dmuchawy oraz sprezarki. Orientacyjna wymagana moc czynna agregatu zostanie
dobrana przez projektanta.

Przewidzie¢ automatyczne przetgczanie : sie¢-agregat i odwrotnie z kontrole napie¢
zasilajgcych i doborem czasu.

Agregat prgdotwdrczy wyposazony zostanie w:

. urzgdzenie umozliwiajgce prace agregatu z urzgdzeniami elektronicznymi,

. kompletng instalacje paliwowg wraz ze zbiornikiem paliwa umiejscowionym w
ramie zespotu, zapewniajgcy 8 godzin pracy przy petnym obcigzeniu zespotu,

. instalacje smarowania wraz z reczng pompkg do odsysania oleju silnikowego utatwia-
jgcq jego wymiane,

. instalacje chtodzenia,

. instalacje wylotu spalin (ttumik spalin dostarczany oddzielnie),

. Instalacje czerpni i wyrzutni w wykonaniu antymrozowym;

. instalacje elektryczno rozruchowg z akumulatorem umieszczonym w ramie zespotu,

. instalacje umoZliwiajgcg petny monitoring pracy agregatu,

. uktad samoczynnego zatrzymania silnika przy zbyt niskim cisnieniu oleju, lub
zbyt wysokiej temperaturze ptynu chlodzgcego,

. prostownik buforowy utrzymujgcy akumulator w stanie petnego naladowania
Przewidzie¢ monitoring pracy agregatu z przekazaniem danych do systemu
nadrzednego.

. Szafa sterownicza przystosowana do rozruchu na samostarcie

. Czerpnia z zaluzjg mechaniczng

2.2.6.4. Kable nn na terenie SUW.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody nalezy wykonac zewnetrzng sie¢ kablowg niskiego na-
piecia zasilajgcg poszczegolne obiekty technologiczne z rozdzielni gtéwnej niskiego napiecia.

Zewnetrzna sie¢ kablowa wykonana ma byc¢ kablami miedzianymi wielozytowymi o
izolacji 0,6/1,0 kV.

Maksymalny przekroj pojedynczej zyly w kablach wielozytowych wynosi 240 mm?,

Przy doborze kabli zasilajgcych rozdzielnice w obiektach technologicznych nalezy
uwzgledniac rezerwe mocy w wysokosci 20%.

Niedopuszczalne jest tgczenie kabli zasilajgcych, chyba, Ze diugos¢ odcinka kabla
przekracza maksymalng dtugosc¢ fabryczng.

Kable uktadac w ziemi na gtebokosci 0,7m. Na kablach w odlegtosci co okoto 10m zaktadac
opaski kablowe z podanym znakiem Uzytkownika, typem kabla, poziomem napiecia, trasg i
rokiem utozenia. W miejscach skrzyzowarn z drogami transportowymi stosowac przepusty z rur
polietylenowych przeznaczonych do przej$¢ pod drogami, ulicami lub torowiskami, o $rednicach
wewnetrznych minimum 100 mm. W miejscach utozenia przepustow dla kabli niskiego napiecia i
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sterowniczych nalezy przewidziec rury rezerwowe w ilosci 25% utoZonych przepustéw, ale nie mniej
niz 1 szt. dodatkowa.

Wraz z kablami zasilajgcymi moZliwe bedzie, o ile bedg pokrywaly sie trasy, ukfadanie kabli
sterowniczych i kabli zasilajgcych urzgdzenia technologiczne.

Kable NN nalezy uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

2.2.6.5. Linie kablowe AKPIA.

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPIA na
terenie SUW rozprowadzane bedg w kanalizacji kablowej wykonanej z rur PCV o srednicy
110mm. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych, diuzszych niz 60m nalezy
stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. llos¢ rur i wielko$¢ studni powinna zapewnic¢
rezerwe miejsca w ilosci 20%.

2.2.6.6. Oswietlenie terenu SUW.

Ukiad komunikacyjny nalezy oswietli¢c za pomocg energooszczednych opraw oswietleniowych z
lampami ledowymi o mocy dostosowanej do wymaganego poziomu nateZenia os$wietlenia i
kompensacjg mocy biernej. Oprawy powinny posiadac klosze z poliweglanu odpornego na
promieniowanie UV i na uszkodzenia mechaniczne.

Istniejgce latarnie wraz ze stupami nalezy zdemontowac.

Oprawy nalezy montowac¢ na stupach stalowych, ocynkowanych ogniowo. Stupy ze
wzgleddw eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Slupy nalezy montowac¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stup powinien byc zaopatrzony w tabliczke bezpiecznikowg
dla pojedynczej oprawy, przewdd przylgczeniowy oraz zaciski.

Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw oswietlenia zewnetrznego na
Scianach budynku. Do montazu na stupach i scianach nalezy uzywac wysiegnikow ze stali
cynkowanej ogniowo. Natezenie Swiatta na drogach i chodnikach powinno spetia¢ normy PN-
CEN/TR 13201-1;2005.

Oswietlenie zewnetrzne powinno posiada¢ sterowanie zdalne z wylgcznikdw
zmierzchowych.

Miedziane kable zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy uktadac zgodnie z normg N SEP-E004
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Dopuszczalne jest uktadania kabli oswietleniowych rownolegle z kablami sterowniczymi i
zasilajgcymi niskiego napiecia.

2.2.6.7. Wewnetrzne instalacje elektryczne

» Rozdzielnice oraz tablice sterownicze i bezpiecznik  owe w obiektach.

Zaklada sie, ze zabezpieczenia obwoddéw zasilajgcych oraz drobnych obwodow
(instalacja oswietlenia, gniazd wtykowych itp.) zlokalizowane zostang w gtéwnej rozdzielni
zasilajgcej. Rozdzielnice obiektowe w obiektach technologicznych mogg mie¢ rowniez funkcje
szaf sterowniczych z zabudowanymi wewngtrz rozrusznikami silnikdw elektrycznych (stycznikami,
softstartami czy przetwornicami czestotliwosci). Zgodnie z wymaganiami ogolnymi rozdzielnice
zasilajgce i zasilajgco-sterujgce powinny by¢ wykonane z blach o odpowiednim dla warunkéw
pracy rozdzielnicy stopniu IP, ale nie mniejszym od IP40.

Urzgdzenia technologiczne mogg posiadac wlasne szafy zasilajgce sterujgce (pompownia Il
stopnia, pompownia posrednia, uktad dozowania i lampa UV). Takie rozwigzanie wymagac bedzie
ze strony Wykonawcy uzgodnienia na etapie projektu koordynacji zabezpieczen i systemow
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sygnalizacji i sterowania.

W przypadku rozbudowanych obiektow kubaturowych nalezy zaprojektowac i
zainstalowac¢ wydzielone tablice bezpiecznikowe dla oswietlenia i gniazd wtyczkowych i urzgdzen
wentylacji i klimatyzaciji.

Wszystkie rozdzielnice i tablice powinny posiadac niezbedne elementy ochrony
przeciwporazeniowej oraz przeciwprzepieciowej.

Wszystkie tablice i rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez
Inzyniera projektem, zamontowac¢ i przeprowadzi¢ niezbedne badania, pomiary i proby
funkcjonalne w tym uktadéw SZR dla rozdzielni posiadajgcych podwaojne zasilanie.

» Oswietlenie wewn etrzne i zewn etrzne obiektow technologicznych i budynkéw
oraz sie ¢ gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji o$wietleniowej we wszystkich
obiektach. NateZenie Swiatta w pomieszczeniach, na stanowiskach pracy i na ciggach
komunikacyjnych powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12464-1:2004, a w szczegdlnosci
Wynosi¢ minimum:

* Hale pomp, dmuchaw, itp. urzgdzen technologicznych 200 Ix
« Oédwietlenie ogdlne 200 Ix
« Poziomy pomocnicze z armaturg i rurociggami 50 Ix
e Tunele rurociggowe, komory 20 Ix
e Wskazniki, manometry i tablice w tych obiektach 200 Ix
* Klatki schodowe 100 Ix
* Pomieszczenia sanitarne 200 Ix
e Pomieszczenia pomocnicze 50 Ix
e Pomieszczenia ruchu elektrycznego 200 Ix
* Pomieszczenia sterowni 500 Ix
e Obiekty inzynieryjne 200 Ix
e Podesty zewnetrzne dostepne dla obstugi 20 Ix
e Schody na podesty 20 Ix

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oswietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic sterowni-
czych oraz skrzynek sterowania miejscowego.

Ponadto nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach os$wietlenie awaryjne (oprawy z
wbudowanym modutem i inwerterem na czas min. 2 godziny) i jezeli bedzie to wymagane
przepisami BHP i ppoz. rowniez kierunkowe oswietlenie ewakuacyjne.

Do oswietlenia podstawowego obiektéw technologicznych kubaturowych i budynkéw
pomochiczych nalezy stosowac o$wietlenie za pomocg lamp fluoroscencyjnych w odpowiednich dla
warunkow pracy obudowach i kloszach odpornych na uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej
niz IP54.

Do oswietlenia pomieszczeri pomocniczych, sanitarnych i drég komunikacyjnych nalezy sto-
sowac oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze $wietldwkami kompaktowymi.

Do oswietlenia obiektow inzynieryjnych nalezy zastosowac¢ oprawy z lampami
wysokopreznymi.

Instalacja oswietlenia ma byc wykonana jako kompletna, tj. ma obejmowac kable i przewody
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki, jak puszki
lgczeniowe, tgczniki, itp.

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $cianach gipsowo-kartonowych nalezy
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stosowac tgczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach technologicznych
nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.

Wykonana instalacja ma podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

» Instalacja gniazd wtyczkowych

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd
wtyczkowych jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.

Dla celéw remontowych i porzgdkowych (obiekty technologiczne) oraz do codziennej
eksploatacji (obiekty biurowe i pomieszczenia sanitarne) nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach
gipsowo-kartonowych nalezy montowac¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomiesz-
czeniach nalezy stosowac osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celow remontowych nalezy przewidzie¢ w obiektach technologicznych i duzych
obiektach kubaturowych wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgleddéw na przepisy nalezy wykonac instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatorow 24 V AC. Transformatory mogg by¢ montowane w
rozdzielnicach i tablicach zasilajgco sterujgcych lub mogg byc¢ instalowane we wihasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne, tj. obejmowaé majg ka-
ble i przewody wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany
osprzet taki, jak: puszki tgczeniowe, tgczniki, tgczowki, itp.

Obwadd zasilajgcy gniazda wtyczkowe 230 V i 400 V zabezpieczac wytgcznikami ochronnymi
réznicowoprgdowymi o znamionowym prgdzie roznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

» Instalacja sily i sterowania

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i sterowania
urzgdzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac trasy kablowe z drabinek, korytek i
listew kablowych, rur PCV i rur stalowych. Instalacja ma by¢ wykonana kablami miedzianymi o
odpowiednich przekrojach wynikajgcych z mocy zasilanych urzgdzer oraz diugosci linii kablowych.
Uktad sieci instalacji ma by¢ TN-S (z wydzielonym przewodem ochronnym PE) i obejmowac¢ ma
wszystkie wewnetrzne linie kablowe i linie kablowe zasilajgce urzgdzenia.

W poblizu napedéw wymaga sie zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajgcych
na uruchomienie maszyn i urzgdzer z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego zainstalowac
nalezy przetgcznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne pracy i awarii urzgdzenia. W przypadku
wystepowania w poblizu kilkku napedéw dopuszczalne jest wykonanie skrzynki sterowania
miejscowego dla wiegkszej liczby napedéw pod warunkiem czytelnego oznakowania
sterowanych urzgdzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn i urzgdzen takie, jak pompy czy dmuchawy powinny
posiada¢ wylgczniki remontowe z mozliiwoscig zamykania na klodke. Wylgczniki powinny by¢
montowane w poblizu napedow, na kablach zasilajgcych urzgdzenia, a ich stan powinien byc¢
sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

» Instalacja odgromowa i uziemiaj gca

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wykonac instalacje
odgromowg i uziemiajgcg oraz instalacje potgczer wyréwnawczych.

Instalacja odgromowa ma spetia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC
61024-1 w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw. Dodatkowo we wszystkich
obiektach nalezy wykona¢ instalacje potgczenn wyrdGwnawczych przez polgczenie
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wszystkich

przewodzgcych czesci urzgdzen, przewodzgcych czesci innych instalacji oraz wszystkich
dostepnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze sobg oraz z przewodem
ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i uziemiajgcej
do obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow.

Wykonane instalacje majg podlegac odpowiednim badaniom i prébom.

2.2.7. System wizualizacji i przesytu danych
System automatyki i nadzoru komputerowego, powinien sktadac sie z modutowych,
swobodnie programowalnych sterownikéw obiektowych PLC (wyposazonych w panele
operatorskie) , potgczonych z gtbwnym sterownikiem umiejscowionym w gtéwnej rozdzielni
technologicznej. Stacja dyspozytorska zlokalizowana w siedzibie Zamawiajgcego skiadac sie

bedzie z komputera przemystowego typu PC z programowaniem typu SCADA.

2.2.8. Szafy zasilaj gco-sterownicze (rozdzielnica pomp po  $rednich, pomp

Il stopnia, lampy UV, uktadu dozowania).

Szafy zasilajgco-sterownicze, winny by¢ zamontowane w pomieszczeniu Hali Filtrow.
Wyposazenie szafy: sterownik PLC (z ProfibusDP, Modbusem, MPI-serwisowe oraz
dodatkowg kartg Ethernet), serwisowy panel operatorski o przekgtnej min. 5.7” lub lepszy,
UPS. Na szynie montazowej zamontowac urzgdzenia do zasilania nowych przetwornikow
pomiarowych. Na panelu operatorskim kazdej z szaf nalezy wyprowadzi¢ wizualizacje pracy
urzgdzenia (sygnalizacje, sterowanie) oraz wszystkie pomiary dot. danego wezla
technologicznego. Wszystkie elementy umieszczone na zewnetrznych powierzchniach
drzwiczek i pokryw powinny posiadac trwate opisy podajgce ich funkcje. Kazdy element
wyposazenia (listwy, kable, urzgdzenia itp.) zamontowany wewngtrz obuddéw powinien
posiada¢ opis zgodny z oznaczeniem na schemacie potgczen oraz oznaczniki adresowe
umozliwiajgce ich identyfikacje. Przewidzie¢ w sterowniku PLC rezerwe: sterowania 4szt.,
pomiarow 4szt, sygnalizacji 8szt. Wyposazy¢ szafe w dodatkowe ogrzewanie, sterowanie
czujnikiem temperatury, dodatkowe oswietlenie, czujnik otwarcia szafy, gniazdo zasilajgce
(serwisowe). Glownym zadaniem sterownikbw PLC jest prowadzenie procesu
technologicznego danego urzgdzenia w nadzorowanym obszarze w trybie dyspozytorskim
oraz automatycznym, gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie
urzgdzen technologicznych w nadzorowanym obszarze. Wszystkie pomiary winny by¢
zrealizowane z uzyciem protokotu PROFIBUS DP, MODBUS lub petli prgdowej 4...20mA.
Nalezy przewidzie¢ w oprogramowaniu sterownikbw PLC formute kontroli uszkodzenia

czujnikdw pomiarowych. Komunikacja miedzy sterownikami na obiekcie, a gtéwng rozdzielnig
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technologiczng winna by¢ oparta o protokét Ethernet TCP/IP. Przy doborze urzgdzen
kontrolno-pomiarowych, zaporowych, regulacyjnych itp. nalezy stosowac unifikacje urzgdzen.
Zastosowac sterowniki PLC z wbudowanym interfejsem Ethernet i protokotem np. Modbus
TCP/IP przeznaczonym do komunikacji z systemem nadrzednym. Zgrane oprogramowanie
sterownikow i paneli oraz pliki konfiguracyjne urzgdzen nalezy przekazac¢ uzytkownikowi w
wersji zZrodtowej z dokumentacjg.

Uwaga:

Przy wykonywaniu prac programowych nalezy zwréci¢ uwage aby kazdy pomiar miat
mozliwos¢ zdefiniowania wartosci alarmowych i ostrzegawczych oraz mozliwosc¢ skalowania
pomiaréw z poziomu dyspozytorskiego oraz paneli operatorskich. Definiowanie tych wartosci
tj. alarmowych i ostrzegawczych winno by¢ mozliwe do zmodyfikowania z poziomu stacji
dyspozytorskiej, jak réwniez z poziomu paneli operatorskich.

Ostateczne ustawianie tych wartoSci winno nastgpi¢ w trakcie rozruchu technologicznego

instalaciji.

2.2.8.1. Wewnetrzna instalacja alarmowa
Zabezpieczy¢ obiekt systemem sygnalizacji wiamaniowej przy pomocy centralki alarmowej

wraz z manipulatorem LCD. Centralka zaprogramowana zostanie w taki sposéb, Ze funkcje
zalgczenia (wylgczenia, kasowania) alarmu bedzie mozna realizowa¢ za pomocg pilota,
wspotpracujgcego z radiolinig.. Odbiornik zostanie zamontowany w taki sposdéb, aby osiggngc¢
skuteczny zasieg pilotdw. O stanie systemu i prawidtowym uzyciu radiolinii sygnalizowa¢ ma
akustycznie sygnalizator wewnetrzny oraz zielony wskaznik aktywny przy rozigczonym
systemie. Wskaznik zamontowany zostanie na zewnatrz budynku. W przypadkach awaryjnych
system da sie rozbroi¢ przy pomocy manipulatora LCD lecz z jednoczesnym sygnatem
wlamanie”. Przewidzie¢ instalacje alarmowg dla obiektu — i umowe z biurem ochrony ktérg po

zakonczeniu budowy przejmie eksploatator.

2.2.8.2. Stacja dyspozytorska:

Na stacji dyspozytorskiej nalezy zainstalowac oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA.
Na stacji nalezy réwniez zainstalowa¢ oprogramowanie do serwisowania sterownikow
obiektowych PLC, serwisowania ups, archiwizowania danych oraz wyboru sygnatéw
alarmowych sms. Wyposazy¢ stacje w dysk lustrzany umozliwiajgcy odzyskiwanie danych w
przypadku awarii gldbwnego.

W ramach inwestycji dostarczy¢ nowe stanowisko komputerowe 0 nastepujgcych

parametrach:
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Dane techniczne:

Procesor

Procesor Intel® Xeon® E3-1241 v3 (4 rdzenie, 3,5 GHz, 8 MB, 80 W)
Liczba procesoréw 1
Maksymalna dostepna liczba rdzeni procesora 4
Konfiguracja obudowy (petna) 4U
Typ zasilacza - (1) zasilacz Common Slot Gold 460 W, poditgczany podczas pracy

Gniazda rozszerzern - (4) PCle; SzczegoOly: zobacz Skrécone specyfikacje

Standardowa pojemnos¢ pamieci - 8 GB (1 x 8 GB) pamieci UDIMM

Gniazda pamieci - 4 gniazda DIMM

Typ pamieci - 1R x8 PC3-12800E-11

Dyski twarde w zestawie - (1) dysk LFF SATA; Dysk 500 GB podtgczany podczas pracy (x2)
Typ napedu optycznego - Naped SATA DVD-RW o potowkowej wysokoSci

Karta sieciowa - Karta sieciowa Ethernet 1 Gb 332i, 2 porty na karte; Dotyczy wszystkich
modeli

Kontroler pamieci masowej - (1) kontroler Dynamic Smart Array B120i/ZM

Wymiary (szer. x gteb. x wys.) - 17,5 x 47,52 x 36,82 cm

Masa - 18,96 kg

Elementy dodatkowe:

- LG Monitor LCD 27" IPS, LED, Full HD, HDMI,

- Klawiatura, mysz.

Jako zasilanie awaryjne do serwera podigczony zostanie UPS o nastepujgcych parametrach:

Moc wyjsciowa 980W / 1500 VA

- Napiecie wyjsciowe 230V

- Znieksztatcenia napiecia wyj. mniej niz 5% przy pelnym obcigzeniu
- Typ przebiegu sinusoida

- Gniazda wyj$ciowe 8 x IEC 320 C13, 2 x IEC Jumpers

- Gniazda wejsciowe 1 x IEC-320 C14

- Zakres napiecia wej 160 - 286V

- Typ akumulatora Bezobstugowe baterie otowiowo-kwasowe

- Typowy czas peitnego tadowania 3 godz.

- Port komunikacyjny DB-9 RS-232, SmartSlot, USB

- Panel przedni Wielofunkcyjne ekran LCD

- Alarm dzwiekowy Wyczerpanie baterii, praca na baterii, przecigzenie
- Znamionowa energia przepiecia 459 Dzule

- Wymiary 219 x 171 x 439mm

- Masa netto 25kg

- Temp. pracy 0-40

- Wilgotnos¢ 0-95%

- Glos$nosc¢ 45dB

- Odprowadzenie ciepta 135 BTU/godz.

Skiad zestawu: CD z oprogramowaniem, dokumentacja na CD, instrukcja uzytkownika,
kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, kabel USB

Komunikacja.

Komunikacje wymiany danych pomiedzy stacjg dyspozytorskg, sterownikami PLC, wykonac

poprzez protokét wymiany danych TCP/IP Industrial Ethernet. W tym celu konieczne bedzie
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wykonanie nowych potgczen transmisyjnych. Szafki nalezy zamontowac na hali filtrow oraz w
pomieszczeniu chlorowni. Aby nawigza¢ komunikacje pomiedzy ww. urzgdzeniami nalezy
utozyc¢ kable transmisyjne. W ten sposob wszystkie sterowniki PLC, panele operatorskie
podigczone zostang do systemu dyspozytorskiego.

Ethernet - komunikacja z systemem SCADA, z panelami operatorskimi, pomiedzy
sterownikami oraz innymi urzgdzeniami w protokole Modbus TCP/IP.

Profibus DP/PA - komunikacja z przetwornikami pomiarowymi, przetwornicami czestotliwosci,
softstartami

Wszystkie urzgdzenia obiektowe z interfejsami Ethernet (10/100BaseTx) wpiete bedg do
przemystowych przetgcznikow Ethernet (switch).

Wizualizacja

Poszczegodlne rozdzielnice dla urzgdzen technologicznych wyposazone bedg w graficzne
panele operatorskie stuzgce do lokalnej obstugi dyspozytorskiej fragmentu procesu
technologicznego zwigzanego z odpowiadajgcg mu stacjg automatyki oraz podgladu
dowolnego obiektu wpietego w siec¢ Ethernet.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskiej musi umoZzliwiac:

e Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego,

« Ingerencje w ten proces przez uprawnione osoby,

« Sygnalizacje sytuacji awaryjnych,

» Wszechstronng analize wybranych parametréw procesu,

* Wykonanie trendow wszystkich pomiaréw technologicznych i ilosci zuzytej energii w
czasie;

*  Wymiane danych z innymi aplikacjami,

« Raportowanie w formie wydrukéw raportéw zwigzanych z dokumentowaniem
rejestrowanych zdarzen i alarmow lub raportéw okresowych zgodnie z Zgdaniami
obstugi

Zadania te realizowane bedg przez Stacje Dyspozytorskg SD, skonfigurowang na bazie
programowania narzedziowego SCADA. Stacje te komunikujg sie ze sterownikami (stacjami
obiektowymi) poprzez magistrale ETHERNET.

Aplikacje majg by¢ wykonane w sposéb umoZliwiajgcy przejrzyste zarzgdzanie definicjami
pomiaréw/zmiennych.

System obstugi alarmow w systemie dyspozytorskim musi zapewnic¢ opisane ponizej funkcje
obstugi alarméw. Kazdy alarm i ostrzeZenie zdefiniowane w systemie dyspozytorskim musi
by¢ zasygnalizowane na ekranie komputera SCADA w formie planszy zgtoszeniowej alarmu.

Z kazdym z alarmow prezentowanych na tej planszy ma by¢ zwigzana informacja o czasie
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wystgpienia alarmu, statusie alarmu (czy jest aktywny i czy jest potwierdzony przez
operatora).
Kazdy alarm wymaga przyjecia przez operatora poprzez widoczne potwierdzenie.
Dodatkowo alarmy majg byc¢ prezentowane na ekranach technologicznych w postaci
graficznego symbolu lub tekstowej informacji.
Specyfikacja sygnatow alarmowych zgltaszanych w systemie dyspozytorskim:

» Alarmy zwigzane z diagnostykg btedéw pomiaréw analogowych

» Ostrzezenia o przekroczeniach progéw alarmowych.
Oprogramowanie systemu automatyki ma umoZzliwia¢ definiowanie dolnego i gérnego progu
alarmowego dla kazdego z pomiarow analogowych. Wartosci progdw mogg byc
modyfikowane jedynie przez uprzywilejowanego administratora.

» Alarmy zwigzane z awariami napedow.

« Alarmy i ostrzezenia zwigzane z zakiléceniami pracy automatycznych algorytméw

regulaciji.

Dla wszystkich pomiarow realizowanych w systemie automatyki ma by¢ zapewniona
mozliwos¢ przedstawienia ich w formie trendéw danych aktualnych i historycznych.
Wszystkie wykresy majg mie¢ domyslnie te samg podstawe czasu, siatka osi czasu wykresu
ma byc¢ oznaczona co 1 godzine.
System dyspozytorski ma zapewni¢ mozliwo$¢ generowania raportow z pracy SUW.
Rodzaje raportow dla pracy pompowni:

* Raport dobowy

* Raport miesieczny

e Raport roczny
System ma zapewnia¢ mozliwo$¢ generowania raportow do plikbw tekstowych oraz edycji
tych plikbw. Dla wszystkich raportow ma by¢ zapewniona moZliwos¢é powtdrnego
wygenerowania i wydruku dla dowolnie wybranego dnia, miesigca lub roku.
W ramach realizacji zadania nalezy przygotowac i uruchomic raporty dobowe i okresowe w
formie i zawartosci wg wskazan uzytkownika.
System automatyki winien umoZzliwi¢ wysylanie krétkich informacji tekstowych SMS o tresci
alarmu lub zdarzenia generowanego w systemie dyspozytorskim. Typowanie alarmu oraz
zdarzenia do wystania SMS winno odbywac sie na poziomie komputera dyspozytorskiego za
posrednictwem odpowiedniego modutu komunikacyjnego. Karte telemetryczng dostarczy

Zamawiajgcy.

2.2.8.3. Aparatura Kontrolno Pomiarowa
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Poziom ten stanowig urzgdzenia wykonawcze oraz Aparatura Kontrolno-Pomiarowa zwigzana
z wezlem technologicznym instalacji (dane pomiarowe, alarmowe i o stanie napeddéw).
Zgdane informacje bedg przekazane do poziomu dyspozytorskiego. Zastosowac przetworniki
pomiarowe z interfejsami komunikacyjnymi Profibus DP, MODBUS Ilub petli prgdowych
4....20mA. Przetworniki z modutem komunikacyjnym DP wilgczone sg bezposrednio do
magistrali Profibus DP. Zastosowac przetwornice czestotliwosci i softstartery z interfejsami
komunikacyjnymi Ethernet lub Profibus DP oraz zapewni¢ mozliwosc¢ diagnostyki i
monitorowania tych urzgdzenn w systemie. W obwodach PrfibusDP stosowac¢ aktywng
terminacje.

Przy doborze AKP stosowac unifikacje. CatoSC wyposazenia, urzgdzern oraz Aparatura
Kontrolno-Pomiarowa, petnigce podobne funkcje powinny byc¢ jednego typu lub marki.
Wszystkie lokalne pomiary technologiczne winny posiada¢ miejscowe (indywidualne)

wskazanie wartosci mierzone;.

Pomiary cisnien

- inteligentny przetwornik cisnienia

- wyjscie: 4...20 mA lub PROFIBUS DP

- doktadnos¢ pomiarowa: 0,075%

- obudowa: aluminiowy lub stal nierdzewna, IP65.

Pomiary przeptywu wody

- przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy (wody pitnej),

- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP68, zabezpieczona
przed korozjg — ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo, w wersji
rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu jw. IP-67,

- kotnierze z materialu odpowiedniego dla potgczenia z rurociggiem wykonanym ze stali
kwasoodpornej, ze stali kwasoodpornej lub pokrywane metalicznie,

- doktadnosé 0,5%,

- Dostepna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym 2z rozwigzaniem
projektowym,

- Wyktadzina odporna na scieranie deklarowana odpornos¢ do wymiany min. 25 lat,

- Elektrody odporne na Scieranie ,

- komunikacja Profibus DP;

Pomiary poziomu wody — hydrostatyczny.

Zasada dziatania:

Pomiar mostek piezorezystancyjny

Zakresy pomiarowe:
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Zakres Maks. cisnienie pracy
0..2mH20 1,4 bar (14 m H20)

0..4mH20 1,4 bar (14 m H20)
0..6 mH20 3,0 bar (14 m H20)
0..10 m H20 3,0 bar (14 m H20)
0..20 m H20 6,0 bar (14 m H20)
Sygnat wyjsciowy:

Prgdowy 4 .. 20 mA DC
DoktadnoSci:

Btgd pomiarowy (przy temp. 25 °C) obejmujgcy nieliniowosc, histerez i powtarzalnosc 0,3 %
peinego zakresu

Wplyw temperatury otoczenia

Zero i zakres

1..6mH20 0,25% / 10 K petnego zakresu

6 m H20 0,25% / 10 K petnego zakresu

Dryft dlugookresowy

Zero i zakres

1..6 mH20 0,25% pelnego zakresu / rok

6 m H20 0,25% petnego zakresu / rok

Warunki pracy:

Temperatura medium -10 .. +80 °C (+14 ..+176 °F)
Temperatura przechowywania -40 .. +100 °C (-40 ..+212 °F)
Stopien ochrony wg DIN EN 60529 P68

Konstrukcja:

Waga

przetwornik 0,4 kg

przewdd 0,08 kg/m

przytgcze elektryczne przewdd 2 zytowy w ekranie oraz przewod powietrzny i linka nosna
Materiat:

Membrana stal nierdzewna 1.4571 / 316 Ti

Obudowa stal nierdzewna 1.4571 /316 Ti

Uszczelka Niton

Przewdéd potgczeniowy PE/HFFR ostona

Zasilanie

Napiecie zasilania 10 .. 36 V DC
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Certyfikaty i dopuszczenia

Przetwornik nie podlega dopuszczeniu wg. Dyrektywy PED (97/23/EC), Ochrona

przeciwwybuchowa
wykonanie iskrobezpieczne TUV 03 ATEX 2004X, cecha Ex Il 1G EEx ia lIC T4

Puszka przytgczeniowa

Konstrukcja
Waga 0,2 kg

Przylgcze elektryczne 2x3-przewody

Wejscie przewodow 2x Pg 13,5

Materiat obudowy tworzywo sztuczne

Przewod powietrzny

Sruba dla linki nosnej

Stopie ochrony IP 54 obudowy wg EN 60529
Uchwyt montazowy

Waga 0,16 kg

Materiat stal galwanizowana,poliamid.

Kontrola poziomu — sondy konduktometryczne.

Zasilanie: 230 V; 50 Hz;

Dopuszczalna zmiana napiecia zasilajgcego: 0,8 - 1,1 Uy;
Maksymalny pobdr mocy: 3 VA;

Obcigzalnosc¢ stykow przekaznika w kategorii AC1: 8A / 250V AC;
Obcigzalnosc¢ stykow przekaznika w kategorii DC1: 8A / 24V DC;
Maksymalny prgd elektrod: 40 pA;

Zabezpieczenie obwodéw elektrod od zaktdcen: rezystory i diody TVS;
Stopien ochrony: IP 40;

Wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm;

Sposéb montazu: na szyne 35 mm.

Kontrola cisnienia — manometry.

Do pomiaru mediow gazowych i cieklych, nie dla mediéw krystalicznych, ktére nie
zatykajg uktadu pomiarowego: Przemyst chemiczny, petrochemicznym, elektrownie,
przemyst gorniczy, przemyst morski, technologia ochrony srodowiska, inzynieria
mechaniczna oraz budowa duzych instalacji przemystowych;

Szeroki zakres wykonarn stykéw sygnalizacyjnych;

Wysoka stabilnosc eksploatacyjna oraz odporno$c na wstrzgsy i wibracje;

Projekt:
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- Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej;
- Zatwierdzenie German Lloyd i Gost;

- Zakres pomiarowy do O ... 1600 bar.

Napedy przepustnic.
Na rurociggach technologicznych Zespotu Filtrow oraz za zbiornikiem poptuczyn

zamontowane zostang przepustnice odcinajgca z napedem elektrycznym.
Wiasciwo Sci:
- Modut interfejsu do sterowania zdalnego;
- Sterowanie lokalne z blokadg przetgcznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja;
- Programowalna logika (,push-to-run” lub ,self-retaining”);
- Programowalny typ kraricéwek (momentowe lub drogowe);
- MozliwoSc odseparowania sterownika przez zawieszenie go na uchwycie Sciennym;
- Sterowanie silnikiem przez styczniki lub tyrystory (opcja);
- Automatyczna korekcja faz
Warunki otoczenia:

- Wysoka jakos¢ obudowy ochronnej;
- Wysoka jakos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego;
- Szeroki zakres temperatur otoczenia

Interfejs i wka $ciwo $ci:

- Wejscia sterujgce dla r6znych napiec¢ (DC/AC);
- Interfejs fieldbus.
Przyt gcza:

- Przylgcze elektryczne poprzez wtyczke okrggts.

2.2.9. Zagospodarowanie terenu

2.2.9.1. Informacje og6lne

Przeznaczenie obiektow oraz sposéb i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-
lizacyjng.

Przy usytuowaniu obiektéw na terenie SUW i ujecia powinny byc zachowane odlegtosci miedzy
budynkami i urzgdzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkéw i urzgdzer terenowych od granic
dziatki, okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takZze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeristwie i higienie
pracy, o ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

Do nowych budynkow i urzgdzeri z nimi zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd odpo-
wiednio do przeznaczenia i sposobu ich Uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony
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przeciwpozarowej okreslonych w przepisach odrebnych.

2.2.9.2. Projekt drog wewn etrznych

Nalezy przewidzie¢ dojazd do nowych obiektow (studni giebinowej) w powigzaniu z
istniejgcymi drogami.

Droge dojazdowg do nowej studni na terenie SUW zaprojektowac dla KR2. Konstrukcja
nawierzchni jezdnej z kostki brukowej na podbudowie betonowej z chudego betonu. Konstrukcja
nawierzchni chodnikéw: kostka betonowa wibroprasowana na podbudowie z piasku, obrzeza
betonowe.

2.2.9.3. Odtworzenia nawierzchni

Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzy¢ nawierzchnie drogi do stanu pier-
wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.

Po przeprowadzeniu odkrywek nawierzchni, okresleniu jej stanu i struktury przez
Wykonawce w obecnosci Inzyniera, na podstawie otrzymanych wynikdw, w projekcie
wykonawczym zostang zawarte wytyczne dotyczgce sposobu odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikow, $Sciezek
rowerowych, rowéw, skarp, przepustéw itp.

Szersze informacje zawarto w punkcie 2.4 PFU - Warunki Wykonania i Odbioru Robat.

2.2.10. Montaz i rozruch instalacji (urz adzen)

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzgddéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzgdzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakoriczona i pozostawiona w peni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustaler z InZzynierem po to, aby budowa instalaciji
i montaz Urzgdzen nie kolidowaly z pracg Urzgdzen juz zamontowanych i pracujgcych na sieci.
Wykonawca dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktore sg niezbedne do po-
sadowienia instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidziec¢ i uwzglednic¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce z
koniecznosci zachowania ciggtosci pracy Urzgdzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakoriczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzgdzer na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajgcego. W szczegolnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzgdzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakoriczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca zapewni trzyletni okres gwarancyjny na urzgdzenia oraz zapewni w tym
czasie ich serwis.

2.2.10.1. Przekazanie do eksploatacji, zako nczenie prac i obstuga urz gdzen
Nalezy speic¢ nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagarn Szczegotowych nie stanowig
inaczej.
e Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji przez Zamawiajgcego w terminie
ustalonym z Inzynierem, a Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad bedzie nadzo-
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rowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki i ustawienia
niezbedne do wiasciwej pracy urzgdzen.

+ Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki Inzynier
zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.10.2. Narzedziai srodki konserwuj gce

Wykonawca dostarczy zamykane metalowe skrzynki zawierajgce dwa komplety kluczy z
polerowanej stali, jeden zestaw kluczy ptaskich otwartych, drugi — kluczy oczkowych pasujgcych
do wszystkich srub zamontowanych w instalacji (takze Srub rozporowych i dwuzigczek). Skrzynki
powinny takze zawierac inne nietypowe narzedzia stuzgce do obstugi Urzgdzen, wigcznie z 3 szt.
pistoletow cisnieniowych do nakifadania wszystkich typow substancji smarujgcych. Narzedzia
nietypowe: dwa zestawy $ciggaczy do wszystkich typoéw panewek i tozysk i narzedzi do
montazu nowych fozysk i panewek, trzy zestawy Srubokretéw do wszystkich typow wkretéw
Uzytych w instalacji Wymagane sg takze trzy zestawy narzedzi standardowych.

Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w zalecane smary i czesci szybko zuzywajgce sie (np. olej)
w ilosci niezbednej do obstugi urzgdzen przez okres jednego roku. Nie zwalnia to Wykonawcy z
obowigzku upewnienia sie przed uruchomieniem instalacji, Zze wszelkie smary i woski zostaly
natozone we wszystkich wymaganych miejscach.

Wykonawca upewni sig, Ze wszystkie smary, oleje i ich odpowiedniki sg dostepne na polskim
rynku.

2.2.10.3. Czesci zamienne

Wykonawca sporzgdzi liste czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych sie. Zestawienie
bedzie obejmowac, opis, il0S¢ i cennik tych czesci, ktore w opinii Wykonawcy powinny nieprzerwanie
znajdowac sie na sktadzie przez roku od wystawienia Swiadectwa Przejecia.

CzesSci zamienne zostang zapakowane i opieczetowane w oddzielnych skrzyniach i
zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg na czas diugiego przechowywania. Kazda
skrzynia zostanie czytelnie oznakowana (pod kgtem zawartosci) w jezyku polskim.

Wykonawca przedstawi zaswiadczenie, Zze wszystkie czesci zamienne wypisane na
liscie bedg dostgpne przez okres przynajmniej 5 lat od momentu zakonczenia Okresu
Zgtaszania Wad.

Calkowita ilos¢ czesci zamiennych, zaproponowana przez Oferenta, powinna byc¢ zawarta w
Cenie Ofertowej.

Wykonawca zapewni dostarczenie czesci zamiennych, okreslonych w zestawieniu
czesci zamiennych, sporzgdzonym przez Wykonawce. Zestawienie to bedzie zawiera¢ czesci
zamienne, co do ktérych Wykonawca zaleca, aby Zamawiajgcy posiadat je na skiadzie wstanie pelnej
sprawnosci dziatania w okresie dwdch lat po Przyjeciu.

2.2.10.4. Czesci zamienne zu zyte w trakcie testow na placu budowy

W uzupeieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktorym mowa w punkcie powyzej,
nalezy mie¢ réwniez na uwadze cze$ci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas
préb na miejscu montazu instalacji. Nalezy upewnic¢ sie, ze przed rozpoczeciem Prob Eks-
ploatacyjnych, peten zestaw tego typu czesci zamiennych jest dostepny dla prawidtowego
funkcjonowania instalacji.

2.2.10.5. Dostarczanie smardow, narz edzi oraz cz e$ci zamiennych
Wykonawca upewni sie, ze smary, oleje, narzedzia i czesci zamienne zostaly
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dostarczone na miejsce przed ustalonym terminem przekazania instalacji.

Wykonawca przediozy szczegbtowg liste kompletnosci, wykonang w trzech egzemplarzach,
dostarczonych smarow, narzedzi i cze$ci zamiennych. Podczas odbioru na Placu Budowy
wszystkie smary, narzedzia i czesci zamienne zostang sprawdzone pod kgtem zgodnosci z
zatgczonag listg kompletnosci. Wykonawca otrzyma podpis od Inzyniera, potwierdzajgcy odbior.

2.2.11. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W ponizszych podpunktach zawarto ogoélne wymagania z zakresu pomiaréw
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektow oraz standardy jakosci ich wykonania. Oprocz
Wymagar Ogoinych obowigzywac bedg réwniez Wymagania Szczego6towe.

2.2.11.1. Osnowa geodezyjna

Wykonawca zalozy na czas i w trakcie realizacji Rob6t konieczne dodatkowe punkty osnowy,
ktére bedg okresowo kontrolowane.

Wykonawca bedzie przedktadac jedng kopie zapiséw Inzynierowi. Rzedne uzyskane w wyni-
ku prac niwelacyjnych na placu budowy bedg danymi do wykorzystania przez Zamawiajgcego.
Peina obstuga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania rob6t musi by¢ ujeta w kosztach
Wykonawcy.

2.2.11.2. Dane z pomiarow

Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang
uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robdét.

2.2.11.3. Wymiary

Wszystkie wymiary, odlegtosci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie
metrycznym.

Jedli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materialami albo dostepnym osprzetem, wéwczas dozwolone jest
zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zaptaty za takie rozwigzania.

2.2.12. Rozpocz ecie prac

2.2.12.1. Informacje og6lne

Prace bedg realizowane w nawigzaniu do sieci niwelacji paristwowej tj. statej osnowy geode-
zyjnej. Wykonawca zalozy tymczasowe, robocze punkty osnowy realizacyjnej i repery w od-
powiednich miejscach na Placu Budowy. Repery powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujgcej na tym terenie. Wraz z postepem robét, okresowo, bedg
kontrolowane poziomy tych punktow i wspéirzedne osnowy, wzgledem oryginalnych punktéw,
linii i pozioméw odniesienia podanych przez Inzyniera. Tymczasowe punkty osnowy i repery
pomiarowe jezeli nie zatwierdzono inaczej bedg zlokalizowane poza miejscami prowadzenia
robot budowlanych.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia rysunki w dwoch egzemplarzach
pokazujgce rozmieszczenie i wspoétrzedne kazdego z tymczasowych punktow osnowy oraz
rzedne reperéw pomiarowych uzytych dla prowadzenia robdt.
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Przed przystgpieniem do wykonania jakiejkolwiek czesci Robot Wykonawca przedtozy
Inzynierowi kompletny zestaw informacji szczegotowych z obliczeniami i rysunkami (wigczajgc w to
rysunki pokazujgce rozmieszczenie i wspotrzedne zastosowanych punktow pomiarowych) do
zatwierdzenia w dwoch egzemplarzach.

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu dla wszystkich obiektéw przez
odniesienie ich do istniejgcych statych elementéw i przez interpretacje rysunkéw. Nachylenia
kanatoéw i rurociggéw, poziomy przelewdw, kanaty oraz inne obiekty hydrauliczne bedg wyko-
nane zgodnie z rysunkami, jezeli nie bedzie innych wymagar lub zatwierdzenia przez Inzyniera.

Rozmieszczenie obiektow, ktore majg by¢ wybudowane jako czes¢ stacji uzdatniania wody
bedzie zaznaczona poprzez odniesienie do punktow osnowy wskazanych za pomocg reperéw
stalowych umieszczonych w betonie albo innych zatwierdzonych znacznikdéw rozmieszczonych
przez Wykonawce, ktéry takze okresli wspotrzedne tych znacznikdw i ich odlegtosci od istniejgcych
obiektéw przylegtych.

2.2.12.2. Wykonanie i jako $¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doswiadczonych geodetow zatwierdzonych
przez Inzyniera do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia rob6t zgodnie z zapisem w Kon-
trakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, howoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny by¢ utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlega¢ bedg zatwierdzeniu przez
InZyniera.

Dla wszystkich instrumentow i przyrzgdow geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedtozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodnosci kalibracji wystawione przez
kompetentne wiadze. Dalsza kalibracja instrumentéw i przyrzgdéw geodezyjnych wykonywana
bedzie co szeSc miesiecy.

Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku opisanych powyzej
prac geodezyjnych zostang przekazane Inzynierowi natychmiast po zakoriczeniu robot
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inzynierowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site
roboczg oraz materiaty, aby umozliwi¢ mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikéw rozmieszcze-
nia obiektow.

3. Proby i szkolenia

Informacja ogolna
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektow.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w
okresie Prob Koricowych i winno obejmowac:

e Zasady poprawnej eksploataciji i dziatania SUW,
e  Zasady eksploatacji maszyn i urzgdzen,

«  Przyjete procedury bezpieczenstwa,

e System kontroli i pomiaréw,
e System AKPIA,
«  BHP w procesie technologicznym.

Szkolenie bedzie obejmowato dwudniowy kurs teoretyczny i tygodniowy kurs praktyczny
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dla 8 pracownikbw Zamawiajgcego, w tym po dwoch: operatorow procesowych, mechanikow,
elektrykéw i automatykdéw. Kurs praktyczny winien by¢ przeprowadzony na terenie istniejgcej stacji
uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w
pbzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Projekt programu szkoler, ogélny opis materialtdbw szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktoréw winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szko-
lenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleri pokrywa Wykonawca.

4. Proby ko ncowe oraz przej ecie przez zamawiaj acego

4.1. Wstep
Préby Kornicowe bedg w kolejnosci obejmowaly:
. proby przedrozruchowe,
. proby rozruchowe,
. ruch prébny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakoriczeniu Préb Koricowych Inzynier wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla calosci Robot.

Wykonawca zapewnia na swoéj koszt robocizne, materialy i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Prob Koricowych do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegotowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci SUW do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Inzynier zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy zadnych
obowigzkdéw i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.
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4.2.

Proby przedrozruchowe

Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

4.3.

Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawcze] oraz
instrukciji

obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Kontraktu.

Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robét poddanych probom
poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Sprawdzenie czysto$ci i droznosci przewodow, czystosci obiektow takich jak
komory reakgciji, filtry, zbiorniki wody czystej, odstojnikdw poptuczyn, studzienek
Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej prébom (w tym, potgczen
przewodow technologicznych)

Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w pelnym zakresie dziatania.
Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne
(smary, ptyny eksploatacyjne).

Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzern i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez
Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub
ze specyfiki instalaciji i urzgdzen dla tej fazy uruchomienia.

Proby rozruchowe

Proby odbiorowe bedg obejmowac:

>
>

>

Sprawdzenie skuteczno$ci podania mediéw zasilajgcych do instalacji (energia elek-
tryczna, woda, sprezone powietrze) poprzez:

Sprawdzenie dostepnosci i parametréow mediéw na wejsciu do instalacji,
Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalaciji,

Kolejne sprawdzanie skuteczno$ci i poprawnosci dziatania poszczegolnych ele-
mentéw wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wy-
tgczniki),

Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-
pomiarowego instalacji zasilajgcych.

Pojedyncze zalgczanie poszczegoélnych elementéw instalacji i urzgdzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow
pracy instalacji i urzgdzen.

Zalgczanie poszczegoélnych zespotéw instalacji i urzgdzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarOw parametréw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw zalgczania, sterowania i
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regulaciji.
Tam, gdzie to moZliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzgdzen wodg, a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.

wraz z dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegoélnosci parametrow
pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzgdzen sterujgcych.

*  Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.

*  Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce po-
zostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub ze specyfiki
instalacji i urzgdzen dla tej fazy uruchomienia.

*  Wigczenie petnego uktadu technologicznego tgcznie z uktadami AKPIA ze stopnio-
wang wydajnoscig Az do wydajnosci petnej wg PFU (przy uwzglednieniu ograniczenia
wg punktu 9).

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowosc

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzgdzen. Celem préb jest m. in.:

4.4.

sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzgdzen,
w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych,

oczyszczenie przewodOw i przemycie ich czystg woda,

sprawdzenie dziatania poszczegoinych elementéw oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzgdzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byc¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzgdzen,

regulacja elementéw AKPIA,

regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie i pneumatycznie,

stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak
rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

Ruch prébny

Zadaniem ruchu prébnego jest przede wszystkim:

Sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami i zanieczyszczeniami,

Doprowadzenie do prawidtowego procesu:
» napowietrzania
» odzelaziania
» odmanganiania
» redukcji chlorkow
» dezynfekcji

Jednym z celéw ruchu probnego jest ,wpracowanie” zi6z filtracyjnych i osiggniecie

petnej skutecznosci uzdatniania wody. W trakcie ruchu prébnego nalezy :

Przeprowadza¢ badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie préb roz-
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ruchowych urzgdzen do badan w uktadzie AKPIA,

» Odprowadza¢ wode uzdatniong uktadem odprowadzania wod poptucznych przewi-
dzianym projektem,

* Prowadzi¢c pomiary zanieczyszczenia zioza filtracyjnego i w zaleznosci od
wynikow tych pomiaréw przeprowadzac okresowe ptukanie ztoza,

» Ustali¢ diugosc cyklu filtracyjnego oraz optymalne intensywnosci ptukania filtrow,

* Prowadzi¢ laboratoryjne badania fizykochemiczne i bakteriologiczne jakosci
wody uzdatnionej w zakresie nastepujgcych parametrow.

Tabela. Badania procesowe

RODZAJ PROBKI, ILOSC PROBEK

METODOLOGIA

NR OBIEKT - MEDIUM KONTROLOWANY
TESTU PARAMETR

woda surowa z ujecia Codziennie

- pH
- metno$é
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

woda po komorze reakcji -pH Codziennie

- metno$¢
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

-pH Codziennie

FILTR piaskowy - filtrat
- metno$é
- barwa
- zelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

ZBIORNIK WODY
CZYSTEJ
- woda uzdatniona

- pH
- metno$¢
- barwa
- zelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

POMPOWNIA 11
- woda do sieci

- pH
- metno$é
- barwa
- Zzelazo
- mangan
- amoniak
- bakteriologia

Codziennie

Warunkiem pozytywnego zakoriczenia Prob Koricowych jest
. uzyskanie pozytywnych wynikow badar parametrow jakosciowych wody w ciggu
co najmniej 7 kolejnych dob dla wymaganej wydajnosci stacji uzdatniania

(komisyjny pobér prébek do badari raz na dobe),

49

Projekt: Budowa SUW w miejscowosci Prazmoéw.



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$¢ opisowa

. uzyskanie wymaganej wydajnosci SUW,

. uzyskanie pozytywnych wynikow badari koricowych jakosciowych wody w petnym za-
kresie wymagar wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. z
pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiadac¢ woda
do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kgpieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarne] (akt
nieobowigzujgcy).

Podczas badar procesowych stacja powinna dziata¢ w sposob w petni zautomatyzowany.
Wymagania, ktoére nalezy osiggngc¢ sg opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-
ganiach Zamawiajgcego.

Konsekwencje nie spetnienia wymaga n

Jesli wyniki koricowe ktéregos testu nie bedg spetniac¢ wymagan, Wykonawca powinien, pod
warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, wykona¢ odpowiednie poprawki i powtérzy¢ badanie do
uzyskania akceptacji Inzyniera. Nastepnie nalezy wykona¢ powtdrnie wszystkie badania
procesowe przez kolejne 14 dni, jesli Inzynier nie bedzie miat innych wymagar.

Jesli podczas trwania badan SUW nie bedzie spemiac¢ ktdéregos z powyzszych
wymagarn, Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inzyniera, wykonac
odpowiednie poprawki i zademonstrowac Inzynierowi, Zze nieprawidtowosci zostaly skorygowane.

Swiadectwo Przej ecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia rob6t, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:
» zakoriczenie wszystkich procedur i badar zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,
 dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,
» dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatbw wszystkich badar.

5. Proby eksploatacyjne

5.1. Wstep

Préby Eksploatacyjne powinny zosta¢ wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu
uzdatniania wody pod kgtem wypetnienia poszczegélnych gwarancii.

W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacie SUW bedzie prowadzit Zamawiajgcy.
Wykonawca winien zapewnic Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
Wykonawca winien dla tego celu zapewnic¢ ze swojej strony udziat technologa procesowego w
wymiarze co najmniej 2 miesiecy i udziat specjalistow w zakresie mechaniki, elektryki i AKPIA w
wymiarze gcznym co najmniej 2 miesiecy.

Przez caly Okres Zglaszania Wad, Zamawiajgcy bedzie raz w tygodniu poddawat
analizom pobierane prébki.

Rezultaty badarn bedg raz w tygodniu przesylane do Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie
informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach przekroczenia gwarantowanych parame-
tréw, aby umozliwi¢c Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatai zaradczych. PowyZzej
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opisane proby i badania rutynowe majg na celu potwierdzenie dziatania SUW zgodnie z
udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami.

5.2. Okres Zgtaszania Wad — Proby Eksploatacyjne

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Catosci Robét. Podczas trwania Prob Eksploatacyjnych SUW bedzie pracowac w sposob
w pelni zautomatyzowany, chyba ze wzgledy operacyjne lub awarie urzgdzern spowodujg
inaczej.

O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg pozytywne to na
koniec Okresu Zglaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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